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K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  Budynek mieszkalny wielorodzinny

Obiekt :  Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres :  Kościerzyna nul. Rogali działka 159/67

Roboty budowlane budynek A

Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
83-400 Kościerzyna ul. Świętojańska 5d

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Roboty budowlane budynek A 
Budowa :  Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Obiekt :  Budynek mieszkalny wielorodzinny 
Adres :  Kościerzyna nul. Rogali działka 159/67

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H  Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

A Roboty ziemne

..................

Razem :  Roboty ziemne ..................

B Ławy fundamentowe  beton C20/25

..................

Razem :  Ławy fundamentowe  beton C20/25 ..................

C Studzienki schładzające

..................

Razem :  Studzienki schładzające ..................

D Ściany fundamentowe i piwniczne

..................

Razem :  Ściany fundamentowe i piwniczne ..................

E Izolacja ścian poniżej gruntu

..................

Razem :  Izolacja ścian poniżej gruntu ..................

F Słupy żelbetowe i stalowe

..................

Razem :  Słupy żelbetowe i stalowe ..................

G Strop nad piwnicą

..................

Razem :  Strop nad piwnicą ..................

H Ściany parteru

..................

Razem :  Ściany parteru ..................

I Strop nad parterem

..................

Razem :  Strop nad parterem ..................

J Ściany 1 piętra

..................
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Roboty budowlane budynek A 
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Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

 

Razem :  Ściany 1 piętra ..................

K Strop nad 1 piętrem

..................

Razem :  Strop nad 1 piętrem ..................

L Ściany 2 piętra

..................

Razem :  Ściany 2 piętra ..................

M Strop nad 2 piętrem

..................

Razem :  Strop nad 2 piętrem ..................

N Ściany 3 piętra

..................

Razem :  Ściany 3 piętra ..................

O Obudowa kominów ponad dachem

..................

Razem :  Obudowa kominów ponad dachem ..................

P Strop nad 3 piętrem

..................

Razem :  Strop nad 3 piętrem ..................

Q Attyki ponad dachem

..................

Razem :  Attyki ponad dachem ..................

R Pokrycie dachu

..................

Razem :  Pokrycie dachu ..................

S Pokrycie stropodachu nad wjazdami do garażu

..................

Razem :  Pokrycie stropodachu nad wjazdami do garażu ..................

T Stolarka w otworach zewnętrznych

..................

Razem :  Stolarka w otworach zewnętrznych ..................

U Balkony

..................

Razem :  Balkony ..................
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Roboty budowlane budynek A 

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H  Str: 3

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

 
V Podkłady pod posadzki na gruncie

..................

Razem :  Podkłady pod posadzki na gruncie ..................

W Posadzki piwnica

..................

Razem :  Posadzki piwnica ..................

X Posadzki parter garaż

..................

Razem :  Posadzki parter garaż ..................

Y Posadzki parter warstwy izolacyjne i wyrównawcze

..................

Razem :  Posadzki parter warstwy izolacyjne i wyrównawcze ..................

Z Posadzki 1 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze

..................

Razem :  Posadzki 1 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze ..................

AA Posadzki 2 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze

..................

Razem :  Posadzki 2 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze ..................

AB Posadzki 3 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze

..................

Razem :  Posadzki 3 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze ..................

AC Posadzki warstwy wykończniowe komunikacja

..................

Razem :  Posadzki warstwy wykończniowe komunikacja ..................

AD Posadzki warstwy wykończniowe mieszkania

..................

Razem :  Posadzki warstwy wykończniowe mieszkania ..................

AE Elementy ślusarsko kowalskie

..................

Razem :  Elementy ślusarsko kowalskie ..................

AF Tynki wewnętrzne piwnica

..................

Razem :  Tynki wewnętrzne piwnica ..................

AG Malowanie piwnica

..................
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Razem :  Malowanie piwnica ..................

AH Tynki wewnętrzne garaże

..................

Razem :  Tynki wewnętrzne garaże ..................

AI Malowanie garaże

..................

Razem :  Malowanie garaże ..................

AJ Tynki wewnętrzne kondygnacje nadziemne

..................

Razem :  Tynki wewnętrzne kondygnacje nadziemne ..................

AK Licowanie ścian płytkami ceramicznym

..................

Razem :  Licowanie ścian płytkami ceramicznym ..................

AL Malowanie

..................

Razem :  Malowanie ..................

AM Drzwi wewnętrzne części wspólne

..................

Razem :  Drzwi wewnętrzne części wspólne ..................

AN Drzwi wejściowe do mieszkań

..................

Razem :  Drzwi wejściowe do mieszkań ..................

AO Drzwi wewnętrzne płytowe mieszkania

..................

Razem :  Drzwi wewnętrzne płytowe mieszkania ..................

AP Elewacja

..................

Razem :   Elewacja ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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Roboty budowlane budynek A 
Budowa :  Budynek mieszkalny wielorodzinny 

Obiekt :  Budynek mieszkalny wielorodzinny 
Adres :  Kościerzyna nul. Rogali działka 159/67

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A. Roboty ziemne

1. KNR  2-01 0203-0203   1 916,190 m3 ................    ................
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii III, samochód 15-20 t

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

wykop pod budynek cz.podpiwniczona:  3.30*(38.95+1.2)*7.62+3.30*2.00*3.30 = 1 031,392
wykop pod część niepodpiwniczoną:  0.5*(3.3+2.10)*19.30*5.70*2 = 594,054

rozkopy po obwodzie zewnetrznym:  3.30*(7.62+40.15+7.62)*0.90+0.5*(3.3+2.10)*(5.7+40.55+5.70)*0.90 = 290,747

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =  1 916,190 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,10530 r-g .......................... ...............................

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20 m3 (1)   0,02540 m-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)   0,05130 m-g .......................... ...............................

2. KNR  2-01 0301-02    32,648 m3 ................    ................
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III -
przegłębienia wykonane ręcznie 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

32.648 = 32,648

Razem  przedmiar =   32,648 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   2,56900 r-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy do 5 t (1)   0,34000 m-g .......................... ...............................

3. KNR  2-01 0214-0404   1 625,446 m3 ................    ................
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1
km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20 t na
odległość do 20 km (dopłata za kolejne 19 km wywozu) 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

wykop pod budynek cz.podpiwniczona:  3.30*(38.95+1.2)*7.62+3.30*2.00*3.30 = 1 031,392
wykop pod część niepodpiwniczoną:  0.5*(3.3+2.10)*19.30*5.70*2 = 594,054

Razem  przedmiar =  1 625,446 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)   0,23180 m-g .......................... ...............................

4. KNR  2-01 0230-0201    661,356 m3 ................    ................
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55
kW (75 KM) 95 % ręcznie 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.30*(7.62+40.15+7.62)*0.90+0.5*(3.3+2.10)*(5.7+40.55+5.70)*0.90)*0.95 = 276,209
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Roboty budowlane budynek A 
A.  Roboty ziemne

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

zasypanie części niepodpiwniczonej:  (5.75*17.85*0.5*(1.45+2.50)*2)*0.95 = 385,147

Razem  przedmiar =   661,356 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)   0,01380 m-g .......................... ...............................

5. KNR  2-01 0320-0503    34,808 m3 ................    ................
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV,
szerokość wykopu 2.5-4.5 m 5 % recznie 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(3.30*(7.62+40.15+7.62)*0.90+0.5*(3.3+2.10)*(5.7+40.55+5.70)*0.90)*0.05 = 14,537
zasypanie części niepodpiwniczonej:  (5.75*17.85*0.5*(1.45+2.50)*2)*0.05 = 20,271

Razem  przedmiar =   34,808 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   2,36840 r-g .......................... ...............................

6. KNR  2-01 0236-02    696,165 m3 ................    ................
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

jw:  661.357+34.808 = 696,165

Razem  przedmiar =   696,165 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,22730 r-g .......................... ...............................

Ubijak spalinowy 200 kg   0,13800 m-g .......................... ...............................

B. Ławy fundamentowe  beton C20/25

7. KNR  2-02 1101-0703    65,296 m3 ................    ................
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, grunt stabilizowany zagęszczony gr 20 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

L1:  35.8*3.00*0.20 = 21,480
L2:  42.60*1.60*0.20 = 13,632

L3:  35.8*1.40*0.20 = 10,024
L4:  63.5*1.20*0.20 = 15,240

L5:  39.35*0.60*0.20 = 4,722
bet.30*30:  3.3*0.3*0.20 = 0,198

Razem  przedmiar =   65,296 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   4,32000 r-g .......................... ...............................

Pospółka do betonów zwykłych   1,08000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

8. KNR  2-02 1101-0104    32,648 m3 ................    ................
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły C8/10 gr 10 cm pod ławy

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

L1:  35.8*3.00*0.10 = 10,740
L2:  42.60*1.60*0.10 = 6,816

L3:  35.8*1.40*0.10 = 5,012
L4:  63.5*1.20*0.10 = 7,620

L5:  39.35*0.60*0.10 = 2,361
bet.:  3.3*0.3*0.10 = 0,099

Razem  przedmiar =   32,648 m3
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   1,10000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   1,80000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)   1,03000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,10000 m-g .......................... ...............................

9. KNR  2-02 0290-0202    9,700 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,
Fi 8-14 mm ławy 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

k2 i k3:  2.2+7+0.5 = 9,700

Razem  przedmiar =   9,700 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Zbrojarze grupa II   42,88000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm   4,30000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,60000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   4,80000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   5,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,80000 m-g .......................... ...............................

10. NNRNKB  202 0618-01    326,480 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkkładowej wysokomodyfikowanej SBS do
mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji tarasów i fundamentów na osnowie z tkaniny szklanej
ław fundamentowych 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

326.48 = 326,480

Razem  przedmiar =   326,480 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01000 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,09000 r-g .......................... ...............................

Gaz propanowo-butanowy płynny   0,10000 kg .......................... ...............................

Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej   1,15000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

11. KNR  2-02 0202-0602    42,960 m3 ................    ................
Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość ponad 3,0 m, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

L1:  3.00*0.40*35.8 = 42,960

Razem  przedmiar =   42,960 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,39000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,34780 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,16000 kg .......................... ...............................
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Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00100 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,01500 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

12. KNR  2-02 0202-0302    34,080 m3 ................    ................
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.6 m, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

L2:  1.6*0.50*42.6 = 34,080

Razem  przedmiar =   34,080 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,54000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   1,10000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,34780 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00200 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,24000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,01500 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

13. KNR  2-02 0202-0302    20,048 m3 ................    ................
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.4 m, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

L3:  1.4*0.40*35.80 = 20,048

Razem  przedmiar =   20,048 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,54000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   1,10000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,34780 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00200 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,24000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,01500 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

14. KNR  2-02 0202-0302    30,480 m3 ................    ................
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1,2 m, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

L4:  1.2*0.4*63.5 = 30,480

Razem  przedmiar =   30,480 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,54000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   1,10000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,34780 r-g .......................... ...............................
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Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00200 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,24000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,01500 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

15. KNR  2-02 0202-0102    9,444 m3 ................    ................
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

L-5:  0.60*0.40*39.35 = 9,444

Razem  przedmiar =   9,444 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   1,58000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   2,76000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,34780 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00500 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00400 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,53000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00700 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,01500 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,05000 m-g .......................... ...............................

16. KNR  2-02 0202-0502    11,312 m3 ................    ................
Ławy fundamentowe żelbetowe, schodki w ławach 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.40*0.70*1.20*8 = 2,688
0.40*0.70*0.60*7*2 = 2,352
0.40*0.70*1.60*7*2 = 6,272

Razem  przedmiar =   11,312 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,67000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   1,19000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,34780 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00300 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,01500 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

17. KNR  2-02 0201-0102    0,297 m3 ................    ................
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.30*0.30*3.30 = 0,297

Razem  przedmiar =   0,297 m3
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,94000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   2,21000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,33840 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00500 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00600 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,51000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00800 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,01500 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,05000 m-g .......................... ...............................

18. KNR  5-08 0611-08    21,000 m ................    ................
Montaż uziomu płaskowniki FeZn 25*4 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.5*14 = 21,000

Razem  przedmiar =   21,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromonter grupa II   1,37930 r-g .......................... ...............................

Elektromonter grupa III   0,06240 r-g .......................... ...............................

Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm   1,04000 m .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 2,50 % .......................... ...............................

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A   0,75480 m-g .......................... ...............................

19. KNR  2-02 0602-09    510,620 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

L1:  35.8*(0.4+3.00+0.40) = 136,040
L2:  42.6*(0.5+1.6+0.5) = 110,760
L3:  35.8*(0.4+1.4+0.4) = 78,760
L4:  63.5*(0.4+1.2+0.4) = 127,000

L5:  39.35*(0.4+0.6+0.4) = 55,090
bet.30*30:  3.3*0.3*3 = 2,970

Razem  przedmiar =   510,620 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,02370 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,04960 r-g .......................... ...............................

Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno   0,65000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00090 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00120 m-g .......................... ...............................

20. KNR  2-02 0602-10    510,620 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za
każdą następną warstwę 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

jw:  510.62 = 510,620

Razem  przedmiar =   510,620 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01820 r-g .......................... ...............................



ORGBUD-SERWIS PoznańKościerskie T. B. S.  Spółka z o.o. F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.083-400 Kościerzyna ul. Świętojańska  5 d

Roboty budowlane budynek A 
B.  Ławy fundamentowe  beton C20/25

 Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Dekarze grupa II   0,01580 r-g .......................... ...............................

Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno   0,35000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00070 m-g .......................... ...............................

C. Studzienki schładzające

21. KNR  2-02 0290-0202    0,155 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,
Fi 8-14 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(1.28+8.40)*0.016 = 0,155

Razem  przedmiar =   0,155 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Zbrojarze grupa II   42,88000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm   4,30000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,60000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   4,80000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   5,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,80000 m-g .......................... ...............................

22. KNR  2-02 0701-0102    1,280 m2 ................    ................
Dno studzienki schładzjącej z betonu grubości 10 cm, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.8*0.8*2 = 1,280

Razem  przedmiar =   1,280 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,37000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,40000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,01500 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,05000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00200 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,10300 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

23. KNR  2-02 0701-0302    8,400 m2 ................    ................
Ściany studzienki schladzjącej  z betonu grubości 10 cm, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.50*(0.8*2+0.6*2)*2 = 8,400

Razem  przedmiar =   8,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,97000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   2,23000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,04000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,11000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,01100 m3 .......................... ...............................
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Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,10200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

24. KNR  2-02 0603-09    10,240 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1
warstwa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.60*0.80*4*2 = 10,240

Razem  przedmiar =   10,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,05750 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,05200 r-g .......................... ...............................

Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno   0,75000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00110 m-g .......................... ...............................

25. KNR  2-02 0603-10    10,240 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy,
dodatek za każdą następną warstwę 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

10.24 = 10,240

Razem  przedmiar =   10,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,02650 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,02370 r-g .......................... ...............................

Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno   0,40000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00060 m-g .......................... ...............................

D. Ściany fundamentowe i piwniczne

26. NNRNKB  202 0137-02    132,410 m2 ................    ................
Ściany budynków  z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej zewnetrzne
cz.podpiwniczona pod ocieplenie 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

cz.podpiwniczona:  2.50*(6.85+38.95+0.4*2+7.15+3.15) = 142,250
-(0.60*0.85*4+0.60*0.65*20) = -  9,840

Razem  przedmiar =   132,410 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,68000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,10000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,08000 r-g .......................... ...............................

Bloczek ścienny betonowy 38x25x18 cm   18,00000 szt .......................... ...............................

Zaprawa cementowa   0,04000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

27. NNRNKB  202 0137-02    107,900 m2 ................    ................
Ściany budynków  z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej zewnętrzne
cz.niepodpiwniczona pod ocieplenie 
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

cz.niepodpiwniczona:  0.5*(2.5+1.50)*(6.00+6.00+18.10+18.10) = 96,400
2.50*2.30*2 = 11,500

Razem  przedmiar =   107,900 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,68000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,10000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,08000 r-g .......................... ...............................

Bloczek ścienny betonowy 38x25x18 cm   18,00000 szt .......................... ...............................

Zaprawa cementowa   0,04000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

28. NNRNKB  202 0137-02    109,000 m2 ................    ................
Ściany budynków  z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej na połączeniu z gruntem
cz.podpiwniczona pod izolacje 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

cz.podpiwniczona:  2.50*(18.10*2+3.70*2) = 109,000

Razem  przedmiar =   109,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,68000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,10000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,08000 r-g .......................... ...............................

Bloczek ścienny betonowy 38x25x18 cm   18,00000 szt .......................... ...............................

Zaprawa cementowa   0,04000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

29. NNRNKB  202 0137-02    140,400 m2 ................    ................
Ściany budynków  z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej wewnetrzne
cz.podpiwniczona 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

cz.podpiwniczona:  2.50*(3.43*2+4.98*2+3.73*2+16.43*2+2.90+1.50*2) = 157,600
-1*2.00 = -  2,000

-0.8*2.00*6 = -  9,600
-0.9*2.00*2 = -  3,600
-1.00*2.00 = -  2,000

Razem  przedmiar =   140,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,68000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,10000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,08000 r-g .......................... ...............................

Bloczek ścienny betonowy 38x25x18 cm   18,00000 szt .......................... ...............................

Zaprawa cementowa   0,04000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

30. NNRNKB  202 0137-02    8,125 m2 ................    ................
Ściany budynków  z bloczków betonowych, grubości 18 cm, na zaprawie cementowej wewnetrzne
cz.podpiwniczona 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

cz.podpiwniczona:  2.50*3.25 = 8,125

Razem  przedmiar =   8,125 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,68000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,10000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,08000 r-g .......................... ...............................

Bloczek ścienny betonowy 38x25x18 cm   11,00000 szt .......................... ...............................

Zaprawa cementowa   0,04000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

31. KNR  2-02 0126-01    24,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez
nadproży) na okna 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

24 = 24,000

Razem  przedmiar =   24,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,47000 r-g .......................... ...............................

32. KNR  2-02 0126-02    10,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

10 = 10,000

Razem  przedmiar =   10,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,11000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   2,03000 r-g .......................... ...............................

33. KNR  9-01 0105-01    236,540 m2 ................    ................
Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5 cm z bloków Silka M 8 - lub
równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.50*(3.35*6+3.55*4+3.65*8+2.95*3+1.5*6+17.65+2.90+13.15+5.15) = 300,500
1:  -0.8*2.05*33 = -  54,120

2:  -0.9*2.05*2 = -  3,690
3:  -1.00*2.05*2 = -  4,100
4:  -1.00*2.05*1 = -  2,050

Razem  przedmiar =   236,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,90000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 8   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   1,39000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

E. Izolacja ścian poniżej gruntu

34. KNR  2-02 0603-05    214,650 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe gęste, 1 warstwa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

izolacja ścian cz.niepodpiwniczonej  od środka:  2.5*18.1*2 = 90,500
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2.5*5.75*2 = 28,750
0.5*(2.5+1.5)*5.75*2 = 23,000
0.5*(2.5+1.5)*18.1*2 = 72,400

Razem  przedmiar =   214,650 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06900 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,05880 r-g .......................... ...............................

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej   1,40000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00200 m-g .......................... ...............................

35. KNR  2-02 0603-06    214,650 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

jw:  214.65 = 214,650

Razem  przedmiar =   214,650 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,05390 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,04540 r-g .......................... ...............................

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej   1,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ...............................

36. KNR  2-02 0603-05    240,310 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe gęste, 1 warstwa zewnetrzne pod ocieplenie 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

132.41 = 132,410
107.9 = 107,900

Razem  przedmiar =   240,310 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06900 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,05880 r-g .......................... ...............................

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej   1,40000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00200 m-g .......................... ...............................

37. KNR  2-02 0603-06    240,310 m2 ................    ................
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę zewnetrzne pod ocieplenie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

jw:  240.31 = 240,310

Razem  przedmiar =   240,310 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,05390 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,04540 r-g .......................... ...............................

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej   1,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ...............................
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38. KNR  0-23 2612-01    240,310 m2 ................    ................
Izolacja termiczna styrodur gr 14 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

132.41+107.9 = 240,310

Razem  przedmiar =   240,310 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,09900 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,61500 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,61500 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do styropianu   6,00000 kg .......................... ...............................

Styrodur gr 14 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,01350 m-g .......................... ...............................

39. KNR  2-02 0616-01    240,310 m2 ................    ................
Folia ochronna kubełkowa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

132.41+107.9 = 240,310

Razem  przedmiar =   240,310 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01180 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,07140 r-g .......................... ...............................

Folia kubełkowa   1,19000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00120 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00450 m-g .......................... ...............................

F. Słupy żelbetowe i stalowe

40. KNR  2-02 0290-0202    2,700 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,
Fi 8-14 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

k13:  1.8+0.5+0.4 = 2,700

Razem  przedmiar =   2,700 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Zbrojarze grupa II   42,88000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm   4,30000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,60000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   4,80000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   5,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,80000 m-g .......................... ...............................

41. KNR  2-02 0208-0402    10,982 m3 ................    ................
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju:
12-16m/m2, beton podawany pompą 
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

S5 podziemie:  0.25*0.24*2.5*39+0.25*0.24*1.50*5 = 6,300
S5 parter:  0.25*0.25*2.7*2 = 0,338

S6 podziemie:  0.25*0.24*2.5*19+0.25*0.24*1.5*13 = 4,020
S6 parter:  0.25*0.24*2.7*2 = 0,324

Razem  przedmiar =   10,982 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   8,76000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   16,58000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57340 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,09000 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   2,40000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,08400 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,09000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,22000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,54160 m-g .......................... ...............................

42. KNR  2-02 0208-0302    9,193 m3 ................    ................
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompą 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

S1:  0.60*0.60*2.50*4 = 3,600
S2:  0.80*0.25*2.50*2 = 1,000
S3:  0.25*0.65*2.50*2 = 0,813
S4:  0.45*0.24*2.5*14 = 3,780

Razem  przedmiar =   9,193 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   4,71000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   11,00000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,46060 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,05100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   1,40000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,05900 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,09000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,13000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,10450 m-g .......................... ...............................

43. KNR  2-05 0101-01    0,745 t ................    ................
Słupy stalowe S 7 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.53+0.16+0.032+0.023 = 0,745

Razem  przedmiar =   0,745 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II   15,68000 r-g .......................... ...............................

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III   6,09000 r-g .......................... ...............................

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji   0,10000 kg .......................... ...............................

Acetylen techniczny - rozpuszczony   0,60000 kg .......................... ...............................



ORGBUD-SERWIS PoznańKościerskie T. B. S.  Spółka z o.o. F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.083-400 Kościerzyna ul. Świętojańska  5 d

Roboty budowlane budynek A 
F.  Słupy żelbetowe i stalowe

 Str: 14

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm   25,00000 szt .......................... ...............................

Tlen techniczny sprężony   1,80000 m3 .......................... ...............................

Słup stalowy  1 003,00000 kg .......................... ...............................

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%   0,19000 dm3 .......................... ...............................

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami   0,20000 kg .......................... ...............................

Żuraw samochodowy 5-6 t (1)   1,10000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca 300 A   4,10000 m-g .......................... ...............................

44. KNR  2-02 0208-0302    6,040 m3 ................    ................
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompą parter 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

S2:  0.25*0.80*2.70*2 = 1,080
S3:  0.25*0.65*2.70*2 = 0,878
S4:  0.45*0.24*2.7*14 = 4,082

Razem  przedmiar =   6,040 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   4,71000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   11,00000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,46060 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,05100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   1,40000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,05900 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,09000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,13000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,10450 m-g .......................... ...............................

45. KNR  2-02 0208-0402    24,462 m3 ................    ................
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju:
12-16m/m2, beton podawany pompą 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

S6 parter:  0.25*0.24*2.7*43 = 6,966
S6 1,2,3 pietro:  0.25*0.24*2.70*36*3 = 17,496

Razem  przedmiar =   24,462 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   8,76000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   16,58000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57340 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,09000 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   2,40000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,08400 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,09000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,22000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,54160 m-g .......................... ...............................

G. Strop nad piwnicą

46. KNR  2-02 9932-04    68,793 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 14 cm
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.75*38.95 = 68,163
0.20*3.15 = 0,630

Razem  przedmiar =   68,793 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

47. KNR  2-02 9933-03    6,191 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  9 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

68.793*0.09 = 6,191

Razem  przedmiar =   6,191 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

48. KNR  2-02 9932-04    194,055 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.90*11.20 = 54,880
5.10*6.70 = 34,170
5.20*13.4 = 69,680

5.4*4.50 = 24,300
3.5*3.15 = 11,025

Razem  przedmiar =   194,055 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

49. KNR  2-02 9933-03    25,227 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

194.055*0.13 = 25,227

Razem  przedmiar =   25,227 m3
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

50. KNR  2-02 9932-04    28,836 m2 ................    ................
Płyty  stropowe balkonowe   typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18
cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.7*1.78*6 = 28,836

Razem  przedmiar =   28,836 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

51. KNR  2-02 9933-03    5,190 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25 balkony

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

28.836*0.18 = 5,190

Razem  przedmiar =   5,190 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

52. KNR  2-02 9933-07    5,834 t ................    ................
Zbrojenie  nadbetonu  stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu założono ilość stali 20 kg na 1m2 stropu

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(68.793+194.055)*0.020 = 5,257
28.836*0.020 = 0,577

Razem  przedmiar =   5,834 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   17,50000 r-g .......................... ...............................

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej   70,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,32000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,32000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca   0,80000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,45000 m-g .......................... ...............................
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53. KNR  2-02 0617-03    16,200 m ................    ................
Balkonowy nośny łącznik termoizolacyjny w którym grubość elementu izolacyjnego wynosi 80 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*6 = 16,200

Razem  przedmiar =   16,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06660 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,39290 r-g .......................... ...............................

Łącznik balkonowy ISOCORB lub równoważny   1,05000 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01020 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,01580 m-g .......................... ...............................

54. KNR-W  2-02 0259-0404    2,813 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane podciagi, wieńce

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

K11:  (1.58+0.235+0.6+0.55+0.40)/5 = 0,673
K12:  (1.2+7.5+2.0)/5 = 2,140

Razem  przedmiar =   2,813 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

55. KNR  2-02 0212-12    9,811 m3 ................    ................
Wieńce monolityczne na ścianach  o szerokości do 30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

109.5*0.25*0.18 = 4,928
80.35*0.25*0.18 = 3,616

36.2*0.25*0.14 = 1,267

Razem  przedmiar =   9,811 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   6,78000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   4,17000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,76000 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,02700 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,30000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,04800 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,18000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,96000 m-g .......................... ...............................
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56. KNR  2-02 0210-0302    2,836 m3 ................    ................
Podciągi żelbetowe, beton podawany pompą C20/25 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,2:  0.25*0.30*3.15 = 0,236
1.12:  0.25*0.20*1.50*2 = 0,150

1.13:  0.25*0.20*0.90*24+0.25*0.20*1.20*10 = 1,680
1.14:  0.55*0.20*1.75*4 = 0,770

Razem  przedmiar =   2,836 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   10,01000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   13,19000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,32900 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,08300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,02100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,08400 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,55570 m-g .......................... ...............................

57. KNR-W  2-02 0259-0404    0,148 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane schody 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.148 = 0,148

Razem  przedmiar =   0,148 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

58. KNR  2-02 0218-0702    0,252 m3 ................    ................
Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.25*1.40*0.72 = 0,252

Razem  przedmiar =   0,252 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   14,92000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   17,70000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   1,04340 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,07600 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,04500 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   3,50000 kg .......................... ...............................
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Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,13000 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,35000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,47110 m-g .......................... ...............................

59. KNR  2-02 0218-0202    10,780 m2 ................    ................
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.40*2.90 = 4,060
2.10*1.40+2.70*1.40 = 6,720

Razem  przedmiar =   10,780 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,77000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   3,43000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,13630 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00400 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,01300 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,13000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,12690 m-g .......................... ...............................

60. KNR  2-02 0218-0602    10,780 m2 ................    ................
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

10.78 = 10,780

Razem  przedmiar =   10,780 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08460 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,07200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,01200 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05640 m-g .......................... ...............................

H. Ściany parteru

61. KNR  9-01 0104-04    184,684 m2 ................    ................
Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.20 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(39.35*2+13.15*2+0.50*2+2.30*2) = 298,620
-2.5*2.25*12 = -  67,500

-2.00*2.25 = -  4,500
-(1.6*0.65+0.6*1.35+0.9*1.55*2+1.8*2.32*6+1.4*1.55*4+0.9*0.95*2+0.6*1.35+1.6*0.65) = -  41,936

Razem  przedmiar =   184,684 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 20   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................

62. KNR  9-01 0104-04    242,295 m2 ................    ................
Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.20 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(4.65*2+4.95*2+1.5*2+17.9*2+39.10) = 262,170
-(1.25*2.7+1*2*6+2*2.25) = -  19,875

Razem  przedmiar =   242,295 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 20   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................

63. NNRNKB  202 0194-13    43,740 m2 ................    ................
Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne, materiały wyciągiem, grubość 25
cm AKU kl.20  klatka schodowa i wiatrołap - lub równoważne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*4.45*2 = 24,030
2.70*3.65*2 = 19,710

Razem  przedmiar =   43,740 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,36000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,77000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,11000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,02500 m3 .......................... ...............................

Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm, P+W AKU kl.20   10,98000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,08000 m-g .......................... ...............................

64. KNR  9-01 0105-03    102,658 m2 ................    ................
Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 8 -
lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(1.50+0.62+1.25+0.62)-0.8*2.00-0.9*2.00 = 7,373
2.70*(1.94+3.35+4.65)-0.9*2.00*3 = 21,438
2.70*(1.94+3.35+4.85)-0.9*2.00*3 = 21,978
2.70*(4.95+3.35+1.94)-0.9*2.00*3 = 22,248
2.70*(4.95+3.35+1.94)-0.9*2.00*3 = 22,248

2.70*(1.25+0.62+0.62+1.50)-0.8*2-0.9*2.00 = 7,373

Razem  przedmiar =   102,658 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,04000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 8   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   2,39000 kg .......................... ...............................
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Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,16000 m-g .......................... ...............................

65. KNR  2-02 0122-07    168,200 m ................    ................
Kanały z pustaków wentylacyjne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.90*(2+6+8+6+6+8+6+2+2+2+4+6) = 168,200

Razem  przedmiar =   168,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,13000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,41000 r-g .......................... ...............................

Pustaki wentylacyjne betonowe   3,80000 szt .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,01000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

66. KNR  2-02 0126-01    12,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych  na okna 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

12 = 12,000

Razem  przedmiar =   12,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,47000 r-g .......................... ...............................

67. KNR  2-02 0126-02    26,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych na otwory drzwiowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6 = 6,000
1 = 1,000
7 = 7,000

12 = 12,000

Razem  przedmiar =   26,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,11000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   2,03000 r-g .......................... ...............................

I. Strop nad parterem

68. KNR  2-02 0290-0202    5,850 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,
Fi 8-14 mm strop nad garażem 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

K9:  5.2+0.54+0.11 = 5,850

Razem  przedmiar =   5,850 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Zbrojarze grupa II   42,88000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm   4,30000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,60000 m-g .......................... ...............................
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Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   4,80000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   5,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,80000 m-g .......................... ...............................

69. KNR  0-20 0268-0202    57,920 m2 ................    ................
Stropy w deskowaniu Peri "Multiflex", płyta o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10
m2, wariant 2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.60*18.10*2 = 57,920

Razem  przedmiar =   57,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Cieśle grupa III   0,31500 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   1,02830 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,04320 r-g .......................... ...............................

Sklejka iglasta wodoodporna grubości 22 mm   0,00144 m3 .......................... ...............................

Środek antyadhezyjny olform 2   0,10000 kg .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,10200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wibrator pogrążalny spalinowy   0,02500 m-g .......................... ...............................

Deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex (100 m2) stropów   0,39850 m-g .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,01540 m-g .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,01530 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06200 m-g .......................... ...............................

70. KNR  0-20 0268-0402    57,920 m2 ................    ................
Stropy w deskowaniu Peri "Multiflex", dodatek za każdy następny 1 cm grubości, wariant 2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

57.92 = 57,920

Razem  przedmiar =   57,920 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Betoniarze grupa II   0,01360 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,04080 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wibrator pogrążalny spalinowy   0,00600 m-g .......................... ...............................

Deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex (100 m2) stropów   0,00320 m-g .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,00560 m-g .......................... ...............................

71. KNR  2-02 0210-0302    10,679 m3 ................    ................
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.5:  0.45*0.40*18.1*2 = 6,516
1,8:  0.25*0.46*18.1*2 = 4,163

Razem  przedmiar =   10,679 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   10,01000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   13,19000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,32900 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,08300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,02100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,08400 m3 .......................... ...............................
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Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,55570 m-g .......................... ...............................

72. KNR  2-02 9932-04    75,093 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 14 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.15*0.50 = 1,575
1.75*38.95 = 68,163

0.20*3.15 = 0,630
3.15*1.50 = 4,725

Razem  przedmiar =   75,093 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

73. KNR  2-02 9933-03    6,758 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  9 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

75.093*0.09 = 6,758

Razem  przedmiar =   6,758 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

74. KNR  2-02 9932-04    353,178 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.90*11.20 = 54,880
5.10*6.70 = 34,170
5.20*13.4 = 69,680

5.4*4.50 = 24,300
3.45*3.15 = 10,868

4.40*18.10*2 = 159,280

Razem  przedmiar =   353,178 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................
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Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

75. KNR  2-02 9933-03    45,913 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

353.178*0.13 = 45,913

Razem  przedmiar =   45,913 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

76. KNR  2-02 9932-04    28,836 m2 ................    ................
Płyty  stropowe balkonowe   typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18
cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.7*1.78*6 = 28,836

Razem  przedmiar =   28,836 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

77. KNR  2-02 9933-03    5,190 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25 balkony

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

28.836*0.18 = 5,190

Razem  przedmiar =   5,190 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

78. KNR  2-02 9933-07    9,142 t ................    ................
Zbrojenie  nadbetonu  stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu założono ilość stali 20 kg na 1m2 stropu

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(75.093+353.178)*0.020 = 8,565
28.836*0.020 = 0,577

Razem  przedmiar =   9,142 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   17,50000 r-g .......................... ...............................

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej   70,00000 szt .......................... ...............................
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Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,32000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,32000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca   0,80000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,45000 m-g .......................... ...............................

79. KNR  2-02 0617-03    16,200 m ................    ................
Balkonowy nośny łącznik termoizolacyjny w którym grubość elementu izolacyjnego wynosi 80 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*6 = 16,200

Razem  przedmiar =   16,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06660 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,39290 r-g .......................... ...............................

Łącznik balkonowy ISOCORB lub równoważny   1,05000 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01020 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,01580 m-g .......................... ...............................

80. KNR-W  2-02 0259-0404    2,813 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane podciagi, wieńce

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

K11:  (1.58+0.235+0.6+0.55+0.40)/5 = 0,673
K12:  (1.2+7.5+2.0)/5 = 2,140

Razem  przedmiar =   2,813 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

81. KNR  2-02 0212-12    9,811 m3 ................    ................
Wieńce monolityczne na ścianach  o szerokości do 30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

109.5*0.25*0.18 = 4,928
80.35*0.25*0.18 = 3,616

36.2*0.25*0.14 = 1,267

Razem  przedmiar =   9,811 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   6,78000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   4,17000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,76000 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,02700 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,30000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,04800 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................



ORGBUD-SERWIS PoznańKościerskie T. B. S.  Spółka z o.o. F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.083-400 Kościerzyna ul. Świętojańska  5 d

Roboty budowlane budynek A 
I.  Strop nad parterem

 Str: 26

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Środek transportowy (1)   0,18000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,96000 m-g .......................... ...............................

82. KNR  2-02 0210-0302    6,435 m3 ................    ................
Podciągi żelbetowe, beton podawany pompą C20/25 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,11:  0.25*0.20*2.10*8 = 0,840
1.12:  0.25*0.20*1.60*6 = 0,480

1.13:  0.25*0.20*1.20*12 = 0,720
1,2:  0.25*0.30*3.15 = 0,236

1,2a:  0.25*0.30*3.15 = 0,236
1,6:  0.45*0.40*4.4*4 = 3,168
1,7:  0.35*0.40*3.15 = 0,441
1,9:  0.25*0.22*2.20 = 0,121

1,10:  0.25*0.35*2.20 = 0,193

Razem  przedmiar =   6,435 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   10,01000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   13,19000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,32900 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,08300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,02100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,08400 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,55570 m-g .......................... ...............................

83. KNR-W  2-02 0259-0404    0,147 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane schody 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.021+0.111+0.015 = 0,147

Razem  przedmiar =   0,147 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

84. KNR  2-02 0218-0702    0,105 m3 ................    ................
Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.25*0.30*1.40 = 0,105

Razem  przedmiar =   0,105 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   14,92000 r-g .......................... ...............................
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Cieśle grupa II   17,70000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   1,04340 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,07600 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,04500 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   3,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,13000 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,35000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,47110 m-g .......................... ...............................

85. KNR  2-02 0218-0202    11,620 m2 ................    ................
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.40*2.90 = 4,060
2.70*1.40*2 = 7,560

Razem  przedmiar =   11,620 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,77000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   3,43000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,13630 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00400 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,01300 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,13000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,12690 m-g .......................... ...............................

86. KNR  2-02 0218-0602    11,620 m2 ................    ................
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

11.62 = 11,620

Razem  przedmiar =   11,620 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08460 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,07200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,01200 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05640 m-g .......................... ...............................

J. Ściany 1 piętra

87. KNR  9-01 0104-04    209,644 m2 ................    ................
Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.20 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(39.35*2+11.55*2+0.50*2+0.40*2) = 279,720
-(0.6*1.35*4+0.9*1.55*4+0.9*2.2*2+1.4*1.55*8+1.6*1.55*6+1.8*2.32*6) = -  70,076
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Razem  przedmiar =   209,644 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 20   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................

88. KNR  9-01 0104-04    269,280 m2 ................    ................
Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.20 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(4.65*2+4.95*2+1.5*2+4.20+4.35*2+4.20+17.9*2+39.10) = 308,340
-(1.25*2.7*2+1*2*9+2.65*2.7*2) = -  39,060

Razem  przedmiar =   269,280 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 20   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................

89. NNRNKB  202 0194-13    24,030 m2 ................    ................
Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne, materiały wyciągiem, grubość 25
cm AKU kl.20 klatka schodowa - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*4.45*2 = 24,030

Razem  przedmiar =   24,030 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,36000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,77000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,11000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,02500 m3 .......................... ...............................

Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm, P+W AKU kl.20   10,98000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,08000 m-g .......................... ...............................

90. KNR  9-01 0105-03    231,898 m2 ................    ................
Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 8 -
lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(1.50+0.62+1.25+0.62+1.38+2.95+4.15)-0.8*2.00-0.9*2.00*3 = 26,669
2.70*(1.94+3.35+4.65)-0.9*2.00*3 = 21,438
2.70*(1.94+3.35+4.85)-0.9*2.00*3 = 21,978
2.70*(4.95+3.35+1.94)-0.9*2.00*3 = 22,248
2.70*(4.95+3.35+1.94)-0.9*2.00*3 = 22,248

2.70*(1.25+0.62+0.62+1.50+2.95+4.15+1.38)-0.8*2-0.9*2.00*3 = 26,669
2.70*(4.35+1.20+6.07+1.25)-0.9*2.00*3 = 29,349

2.70*(4.35*2+2.90*2)-0.9*2.00*4 = 31,950
2.70*(4.35+1.20+1.25+1.88+4.19)-0.9*2.00*3 = 29,349

Razem  przedmiar =   231,898 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,04000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 8   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   2,39000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,16000 m-g .......................... ...............................

91. KNR  2-02 0122-07    203,000 m ................    ................
Kanały z pustaków wentylacyjne 1p 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.90*(2+6+8+6+6+8+6+2+2+2+4+4+10+4) = 203,000

Razem  przedmiar =   203,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,13000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,41000 r-g .......................... ...............................

Pustaki wentylacyjne betonowe   3,80000 szt .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,01000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

92. KNR  2-02 0126-01    24,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych  na okna 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4+4+2+8+6 = 24,000

Razem  przedmiar =   24,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,47000 r-g .......................... ...............................

93. KNR  2-02 0126-02    15,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych na otwory drzwiowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6 = 6,000
9 = 9,000

Razem  przedmiar =   15,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,11000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   2,03000 r-g .......................... ...............................

K. Strop nad 1 piętrem

94. KNR  2-02 9932-04    70,368 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 14 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.15*0.50 = 1,575
1.75*38.95 = 68,163

0.20*3.15 = 0,630

Razem  przedmiar =   70,368 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

95. KNR  2-02 9933-03    6,333 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  9 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

70.368*0.09 = 6,333

Razem  przedmiar =   6,333 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

96. KNR  2-02 9932-04    357,430 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.90*11.20 = 54,880
5.10*6.70 = 34,170
5.20*13.4 = 69,680

5.4*4.50 = 24,300
4.80*3.15 = 15,120

4.40*18.10*2 = 159,280

Razem  przedmiar =   357,430 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

97. KNR  2-02 9933-03    46,466 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

357.43*0.13 = 46,466

Razem  przedmiar =   46,466 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................
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98. KNR  2-02 9932-04    48,708 m2 ................    ................
Płyty  stropowe balkonowe   typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18
cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.7*1.78*6 = 28,836
2.4*1.38*2 = 6,624
2.4*1.58*2 = 7,584
2.4*1.18*2 = 5,664

Razem  przedmiar =   48,708 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

99. KNR  2-02 9933-03    8,767 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25 balkony

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

48.708*0.18 = 8,767

Razem  przedmiar =   8,767 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

100. KNR  2-02 9933-07    9,530 t ................    ................
Zbrojenie  nadbetonu  stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu założono ilość stali 20 kg na 1m2 stropu

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(70.368+357.43)*0.020 = 8,556
48.708*0.020 = 0,974

Razem  przedmiar =   9,530 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   17,50000 r-g .......................... ...............................

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej   70,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,32000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,32000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca   0,80000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,45000 m-g .......................... ...............................

101. KNR  2-02 0617-03    30,600 m ................    ................
Balkonowy nośny łącznik termoizolacyjny w którym grubość elementu izolacyjnego wynosi 80 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*6 = 16,200
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2.40 * 6 = 14,400

Razem  przedmiar =   30,600 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06660 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,39290 r-g .......................... ...............................

Łącznik balkonowy ISOCORB lub równoważny   1,05000 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01020 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,01580 m-g .......................... ...............................

102. KNR-W  2-02 0259-0404    2,813 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane podciagi, wieńce

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

K11:  (1.58+0.235+0.6+0.55+0.40)/5 = 0,673
K12:  (1.2+7.5+2.0)/5 = 2,140

Razem  przedmiar =   2,813 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

103. KNR  2-02 0212-12    8,629 m3 ................    ................
Wieńce monolityczne na ścianach  o szerokości do 30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

133*0.25*0.18 = 5,985
75.55*0.25*0.14 = 2,644

Razem  przedmiar =   8,629 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   6,78000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   4,17000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,76000 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,02700 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,30000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,04800 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,18000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,96000 m-g .......................... ...............................

104. KNR  2-02 0210-0302    3,909 m3 ................    ................
Podciągi żelbetowe, beton podawany pompą C20/25 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,11:  0.25*0.20*2.10*12 = 1,260
1.12:  0.25*0.20*1.60*10 = 0,800
1.13:  0.25*0.20*1.20*19 = 1,140

1,2:  0.25*0.30*3.15 = 0,236
1,2a:  0.25*0.30*3.15*2 = 0,473
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Razem  przedmiar =   3,909 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   10,01000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   13,19000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,32900 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,08300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,02100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,08400 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,55570 m-g .......................... ...............................

105. KNR-W  2-02 0259-0404    0,147 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane schody 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.021+0.111+0.015 = 0,147

Razem  przedmiar =   0,147 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

106. KNR  2-02 0218-0702    0,105 m3 ................    ................
Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.25*0.30*1.40 = 0,105

Razem  przedmiar =   0,105 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   14,92000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   17,70000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   1,04340 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,07600 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,04500 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   3,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,13000 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,35000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,47110 m-g .......................... ...............................
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107. KNR  2-02 0218-0202    11,620 m2 ................    ................
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.40*2.90 = 4,060
2.70*1.40*2 = 7,560

Razem  przedmiar =   11,620 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,77000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   3,43000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,13630 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00400 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,01300 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,13000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,12690 m-g .......................... ...............................

108. KNR  2-02 0218-0602    11,620 m2 ................    ................
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

11.62 = 11,620

Razem  przedmiar =   11,620 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08460 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,07200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,01200 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05640 m-g .......................... ...............................

L. Ściany 2 piętra

109. KNR  9-01 0104-04    202,252 m2 ................    ................
Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.15 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(39.35*2+11.55*2+0.50*2+0.40*2) = 279,720
-(0.6*1.35*4+0.9*1.55*4+0.9*2.2*2+1.40*1.55*8+1.6*2.32*6+1.8*2.32*6) = -  77,468

Razem  przedmiar =   202,252 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 15   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................
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110. KNR  9-01 0104-04    269,280 m2 ................    ................
Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.20 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(4.65*2+4.95*2+1.5*2+4.20+4.35*2+4.20+17.9*2+39.10) = 308,340
-(1.25*2.7*2+1*2*9+2.65*2.7*2) = -  39,060

Razem  przedmiar =   269,280 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 20   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................

111. NNRNKB  202 0194-13    24,030 m2 ................    ................
Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne, materiały wyciągiem, grubość 25
cm AKU kl.20 klatka schodowa i wiatrołap - lub równoważne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*4.45*2 = 24,030

Razem  przedmiar =   24,030 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,36000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,77000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,11000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,02500 m3 .......................... ...............................

Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm, P+W AKU kl.20   10,98000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,08000 m-g .......................... ...............................

112. KNR  9-01 0105-03    231,898 m2 ................    ................
Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 8 -
lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(1.50+0.62+1.25+0.62+1.38+2.95+4.15)-0.8*2.00-0.9*2.00*3 = 26,669
2.70*(1.94+3.35+4.65)-0.9*2.00*3 = 21,438
2.70*(1.94+3.35+4.85)-0.9*2.00*3 = 21,978
2.70*(4.95+3.35+1.94)-0.9*2.00*3 = 22,248
2.70*(4.95+3.35+1.94)-0.9*2.00*3 = 22,248

2.70*(1.25+0.62+0.62+1.50+2.95+4.15+1.38)-0.8*2-0.9*2.00*3 = 26,669
2.70*(4.35+1.20+6.07+1.25)-0.9*2.00*3 = 29,349

2.70*(4.35*2+2.90*2)-0.9*2.00*4 = 31,950
2.70*(4.35+1.20+1.25+1.88+4.19)-0.9*2.00*3 = 29,349

Razem  przedmiar =   231,898 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,04000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 8   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   2,39000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,16000 m-g .......................... ...............................

113. KNR  2-02 0122-07    330,600 m ................    ................
Kanały z pustaków wentylacyjne 2p 
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.90*(4+10+14+10+10+14+10+4+4+4+6+6+12+6) = 330,600

Razem  przedmiar =   330,600 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,13000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,41000 r-g .......................... ...............................

Pustaki wentylacyjne betonowe   3,80000 szt .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,01000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

114. KNR  2-02 0126-01    18,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych  na okna 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4+4+2+8 = 18,000

Razem  przedmiar =   18,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,47000 r-g .......................... ...............................

115. KNR  2-02 0126-02    21,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych na otwory drzwiowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6+6 = 12,000
9 = 9,000

Razem  przedmiar =   21,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,11000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   2,03000 r-g .......................... ...............................

M. Strop nad 2 piętrem

116. KNR  2-02 9932-04    70,368 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 14 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.15*0.50 = 1,575
1.75*38.95 = 68,163

0.20*3.15 = 0,630

Razem  przedmiar =   70,368 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................
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117. KNR  2-02 9933-03    6,333 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  9 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

70.368*0.09 = 6,333

Razem  przedmiar =   6,333 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

118. KNR  2-02 9932-04    357,430 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.90*11.20 = 54,880
5.10*6.70 = 34,170
5.20*13.4 = 69,680

5.4*4.50 = 24,300
4.80*3.15 = 15,120

4.40*18.10*2 = 159,280

Razem  przedmiar =   357,430 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

119. KNR  2-02 9933-03    46,466 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

357.43*0.13 = 46,466

Razem  przedmiar =   46,466 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

120. KNR  2-02 9932-04    48,708 m2 ................    ................
Płyty  stropowe balkonowe   typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18
cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.7*1.78*6 = 28,836
2.4*1.38*2 = 6,624
2.4*1.58*2 = 7,584
2.4*1.18*2 = 5,664

Razem  przedmiar =   48,708 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

121. KNR  2-02 9933-03    8,767 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25 balkony

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

48.708*0.18 = 8,767

Razem  przedmiar =   8,767 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

122. KNR  2-02 9933-07    9,530 t ................    ................
Zbrojenie  nadbetonu  stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu założono ilość stali 20 kg na 1m2 stropu

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(70.368+357.43)*0.020 = 8,556
48.708*0.020 = 0,974

Razem  przedmiar =   9,530 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   17,50000 r-g .......................... ...............................

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej   70,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,32000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,32000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca   0,80000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,45000 m-g .......................... ...............................

123. KNR  2-02 0617-03    30,600 m ................    ................
Balkonowy nośny łącznik termoizolacyjny w którym grubość elementu izolacyjnego wynosi 80 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*6 = 16,200
2.40 * 6 = 14,400

Razem  przedmiar =   30,600 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06660 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,39290 r-g .......................... ...............................

Łącznik balkonowy ISOCORB lub równoważny   1,05000 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01020 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,01580 m-g .......................... ...............................
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124. KNR-W  2-02 0259-0404    2,813 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane podciagi, wieńce

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

K11:  (1.58+0.235+0.6+0.55+0.40)/5 = 0,673
K12:  (1.2+7.5+2.0)/5 = 2,140

Razem  przedmiar =   2,813 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

125. KNR  2-02 0212-12    8,629 m3 ................    ................
Wieńce monolityczne na ścianach  o szerokości do 30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

133*0.25*0.18 = 5,985
75.55*0.25*0.14 = 2,644

Razem  przedmiar =   8,629 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   6,78000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   4,17000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,76000 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,02700 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,30000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,04800 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,18000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,96000 m-g .......................... ...............................

126. KNR  2-02 0210-0302    3,909 m3 ................    ................
Podciągi żelbetowe, beton podawany pompą C20/25 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,11:  0.25*0.20*2.10*12 = 1,260
1.12:  0.25*0.20*1.60*10 = 0,800
1.13:  0.25*0.20*1.20*19 = 1,140

1,2:  0.25*0.30*3.15 = 0,236
1,2a:  0.25*0.30*3.15*2 = 0,473

Razem  przedmiar =   3,909 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   10,01000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   13,19000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,32900 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,08300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,02100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,50000 kg .......................... ...............................
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Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,08400 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,55570 m-g .......................... ...............................

127. KNR-W  2-02 0259-0404    0,147 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane schody 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.021+0.111+0.015 = 0,147

Razem  przedmiar =   0,147 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

128. KNR  2-02 0218-0702    0,105 m3 ................    ................
Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.25*0.30*1.40 = 0,105

Razem  przedmiar =   0,105 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   14,92000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   17,70000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   1,04340 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,07600 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,04500 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   3,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,13000 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,35000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,47110 m-g .......................... ...............................

129. KNR  2-02 0218-0202    11,620 m2 ................    ................
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.40*2.90 = 4,060
2.70*1.40*2 = 7,560

Razem  przedmiar =   11,620 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,77000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   3,43000 r-g .......................... ...............................
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Betoniarze grupa II   0,13630 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,00400 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,00100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,50000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,01300 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,13000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,12690 m-g .......................... ...............................

130. KNR  2-02 0218-0602    11,620 m2 ................    ................
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

11.62 = 11,620

Razem  przedmiar =   11,620 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08460 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,07200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,01200 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05640 m-g .......................... ...............................

N. Ściany 3 piętra

131. KNR  9-01 0104-04    202,252 m2 ................    ................
Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.15 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(39.35*2+11.55*2+0.50*2+0.40*2) = 279,720
-(0.6*1.35*4+0.9*1.55*4+0.9*2.2*2+1.4*1.55*8+1.6*2.32*6+1.8*2.32*6) = -  77,468

Razem  przedmiar =   202,252 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 15   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................

132. KNR  9-01 0104-04    269,280 m2 ................    ................
Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.20 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(4.65*2+4.95*2+1.5*2+4.20+4.35*2+4.20+17.9*2+39.10) = 308,340
-(1.25*2.7*2+1*2*9+2.65*2.7*2) = -  39,060

Razem  przedmiar =   269,280 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 20   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................
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Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................

133. NNRNKB  202 0194-13    24,030 m2 ................    ................
Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne, materiały wyciągiem, grubość 25
cm AKU kl.20 klatka schodowa - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*4.45*2 = 24,030

Razem  przedmiar =   24,030 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,36000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,77000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,11000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,02500 m3 .......................... ...............................

Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm, P+W AKU kl.20   10,98000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,08000 m-g .......................... ...............................

134. KNR  9-01 0105-03    231,898 m2 ................    ................
Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 8 -
lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(1.50+0.62+1.25+0.62+1.38+2.95+4.15)-0.8*2.00-0.9*2.00*3 = 26,669
2.70*(1.94+3.35+4.65)-0.9*2.00*3 = 21,438
2.70*(1.94+3.35+4.85)-0.9*2.00*3 = 21,978
2.70*(4.95+3.35+1.94)-0.9*2.00*3 = 22,248
2.70*(4.95+3.35+1.94)-0.9*2.00*3 = 22,248

2.70*(1.25+0.62+0.62+1.50+2.95+4.15+1.38)-0.8*2-0.9*2.00*3 = 26,669
2.70*(4.35+1.20+6.07+1.25)-0.9*2.00*3 = 29,349

2.70*(4.35*2+2.90*2)-0.9*2.00*4 = 31,950
2.70*(4.35+1.20+1.25+1.88+4.19)-0.9*2.00*3 = 29,349

Razem  przedmiar =   231,898 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,04000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 8   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   2,39000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,16000 m-g .......................... ...............................

135. KNR  2-02 0122-07    607,560 m ................    ................
Kanały z pustaków wentylacyjne 3p 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.98*(4+10+14+10+10+14+10+4+4+4+10+6+12+10) = 607,560

Razem  przedmiar =   607,560 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,13000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,41000 r-g .......................... ...............................

Pustaki wentylacyjne betonowe   3,80000 szt .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,01000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

136. KNR  2-02 0126-01    18,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych  na okna 
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4+4+2+8 = 18,000

Razem  przedmiar =   18,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,47000 r-g .......................... ...............................

137. KNR  2-02 0126-02    21,000 szt ................    ................
Otwory w ścianach murowanych na otwory drzwiowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6+6 = 12,000
9 = 9,000

Razem  przedmiar =   21,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,11000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   2,03000 r-g .......................... ...............................

O. Obudowa kominów ponad dachem

138. KNR  2-02 0117-14    121,929 m2 ................    ................
Obudowa kominów ponad dachem gr 12 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.08*(0.96+0.25)*2*4 = 20,134
2.08*(2.04+0.25)*2*6 = 57,158
2.08*(0.25+2.76)*2*2 = 25,043
2.08*(0.25+1.32)*2*3 = 19,594

Razem  przedmiar =   121,929 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,82000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   1,28000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   0,82000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa budowlana zwykła   0,04800 m3 .......................... ...............................

Listewki iglaste klasa III 10x15 mm   5,00000 m .......................... ...............................

Cegła obudowa kominów   61,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,25000 m-g .......................... ...............................

139. KNR  2-02 0219-05    19,707 m2 ................    ................
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.16*0.69*4 = 3,202
2.24*0.69*6 = 9,274
2.96*0.69*2 = 4,085
1.52*0.69*3 = 3,146

Razem  przedmiar =   19,707 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,65000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   1,73000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,86000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,60000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,01400 m3 .......................... ...............................
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Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,07100 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,15000 m-g .......................... ...............................

140. KNR  4-01 0735-0202    121,930 m2 ................    ................
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

121.93 = 121,930

Razem  przedmiar =   121,930 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa II   0,09000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,21000 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,54000 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00520 t .......................... ...............................

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)   6,60000 kg .......................... ...............................

Woda   0,00670 m3 .......................... ...............................

Piasek do zapraw   0,02660 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm   0,01060 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t   0,04000 m-g .......................... ...............................

Betoniarka wolnospadowa elektryczna   0,04000 m-g .......................... ...............................

141. NNRNKB  202 0541-02    23,037 m2 ................    ................
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(0.96*2+0.49*2)*4*0.35 = 4,060
(2.04*2+0.49*2)*6*0.35 = 10,626
(2.76*2+0.49*2)*2*0.35 = 4,550
(1.32*2+0.49*2)*3*0.35 = 3,801

Razem  przedmiar =   23,037 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   0,64000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,71000 r-g .......................... ...............................

Blacha stalowa powlekana   1,23000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M7 (m.50)   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach   17,20000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

142. KNR  0-23 2611-02    121,930 m2 ................    ................
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 1-krotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

121.93 = 121,930

Razem  przedmiar =   121,930 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06620 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................
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143. KNR  0-23 0933-0401    121,930 m2 ................    ................
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr 2mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

121.93 = 121,930

Razem  przedmiar =   121,930 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,02880 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   1,56940 r-g .......................... ...............................

Tynk dekoracyjny silikonowy   3,30000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00900 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00640 m-g .......................... ...............................

144. KNR  4-01 0322-02    244,000 szt ................    ................
Obsadzenie drobnych elementów kratki w kominach 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

8*4 = 32,000
20*6 = 120,000
28*2 = 56,000
12*3 = 36,000

Razem  przedmiar =   244,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,04000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,17000 r-g .......................... ...............................

Kratka na kominy   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

P. Strop nad 3 piętrem

145. KNR  2-02 9932-04    68,793 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 14 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.75*38.95 = 68,163
0.20*3.15 = 0,630

Razem  przedmiar =   68,793 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

146. KNR  2-02 9933-03    6,191 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  9 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

68.793*0.09 = 6,191

Razem  przedmiar =   6,191 m3
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

147. KNR  2-02 9932-04    372,235 m2 ................    ................
Płyty  stropowe  typu Filigran, grubości 5 cm, długość 7.50-9.00 m - docelowa grubość stropu 18 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.90*11.20 = 54,880
5.10*6.70 = 34,170

4.7*3.15 = 14,805
5.20*13.4 = 69,680

5.4*4.50 = 24,300
4.80*3.15 = 15,120

4.40*18.10*2 = 159,280

Razem  przedmiar =   372,235 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,29000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Filigran płyty stropowe prefabrykowane gr 5 cm   1,00000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,20000 m-g .......................... ...............................

Podpory montażowe stropów   1,00000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

148. KNR  2-02 9933-03    46,466 m3 ................    ................
Nadbeton stropu Filigran, grubość nadbetonu  13 cm C20/25

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

357.43*0.13 = 46,466

Razem  przedmiar =   46,466 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,40000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

149. KNR  2-02 9933-07    8,821 t ................    ................
Zbrojenie  nadbetonu  stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu założono ilość stali 20 kg na 1m2 stropu

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(68.793+372.235)*0.020 = 8,821

Razem  przedmiar =   8,821 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   17,50000 r-g .......................... ...............................

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej   70,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,32000 m-g .......................... ...............................

Tory pod żuraw wieżowy   0,32000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca   0,80000 m-g .......................... ...............................
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Środek transportowy (1)   0,45000 m-g .......................... ...............................

150. KNR-W  2-02 0259-0404    2,813 t ................    ................
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, pręty żebrowane podciagi, wieńce

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

K11:  (1.58+0.235+0.6+0.55+0.40)/5 = 0,673
K12:  (1.2+7.5+2.0)/5 = 2,140

Razem  przedmiar =   2,813 t

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   47,80000 r-g .......................... ...............................

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm 18G2  1 020,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,80000 m-g .......................... ...............................

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm   5,40000 m-g .......................... ...............................

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm   6,40000 m-g .......................... ...............................

Prościarka do prętów   4,80000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,00000 m-g .......................... ...............................

151. KNR  2-02 0212-12    8,629 m3 ................    ................
Wieńce monolityczne na ścianach  o szerokości do 30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

133*0.25*0.18 = 5,985
75.55*0.25*0.14 = 2,644

Razem  przedmiar =   8,629 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   6,78000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   4,17000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,76000 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,02700 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,30000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,04800 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,18000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,96000 m-g .......................... ...............................

152. KNR  2-02 0210-0302    3,909 m3 ................    ................
Podciągi żelbetowe, beton podawany pompą C20/25 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,11:  0.25*0.20*2.10*12 = 1,260
1.12:  0.25*0.20*1.60*10 = 0,800
1.13:  0.25*0.20*1.20*19 = 1,140

1,2:  0.25*0.30*3.15 = 0,236
1,2a:  0.25*0.30*3.15*2 = 0,473

Razem  przedmiar =   3,909 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   10,01000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   13,19000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,32900 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm   0,08300 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane   0,02100 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   4,50000 kg .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,08400 m3 .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   1,02000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,20000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   1,55570 m-g .......................... ...............................

153. KNR  0-20 0268-0202    24,495 m2 ................    ................
Stropy w deskowaniu Peri "Multiflex", płyta o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10
m2, wariant 2 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.68*(11.20+13.4) = 16,728
0.48*(7.31+5.11) = 5,962

0.48*3.76 = 1,805

Razem  przedmiar =   24,495 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Cieśle grupa III   0,31500 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   1,02830 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,04320 r-g .......................... ...............................

Sklejka iglasta wodoodporna grubości 22 mm   0,00144 m3 .......................... ...............................

Środek antyadhezyjny olform 2   0,10000 kg .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,10200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wibrator pogrążalny spalinowy   0,02500 m-g .......................... ...............................

Deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex (100 m2) stropów   0,39850 m-g .......................... ...............................

Żuraw wieżowy (1)   0,01540 m-g .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,01530 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06200 m-g .......................... ...............................

154. KNR  0-20 0268-0402    24,494 m2 ................    ................
Stropy w deskowaniu Peri "Multiflex", dodatek za każdy następny 1 cm grubości, wariant 2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

24.494 = 24,494

Razem  przedmiar =   24,494 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Betoniarze grupa II   0,01360 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)   0,04080 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wibrator pogrążalny spalinowy   0,00600 m-g .......................... ...............................

Deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex (100 m2) stropów   0,00320 m-g .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,00560 m-g .......................... ...............................

Q. Attyki ponad dachem

155. KNR  9-01 0104-04    49,080 m2 ................    ................
Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 m z bloków Silka
kl.15 - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.50*(6.65+0.83+2.54+0.93+7.15) = 9,050
0.70*(5.01*2+6.10*2+2.54) = 17,332

0.90*12.61*2 = 22,698

Razem  przedmiar =   49,080 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,34000 r-g .......................... ...............................

Bloki Silka M 24 kl. 15   15,15000 szt .......................... ...............................

Silka zaprawa do cienkich spoin   4,29000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,24000 m-g .......................... ...............................

156. NNRNKB  202 0534-03    49,080 m2 ................    ................
Wyklejenie scian attykowych od strony dachu papą termozgrzewalną

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

49.08 = 49,080

Razem  przedmiar =   49,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01000 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,20000 r-g .......................... ...............................

Papa termozgrzewalna   1,27000 m2 .......................... ...............................

Gaz propanowo-butanowy płynny   0,10000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

157. KNR  2-02 0410-01    29,275 m2 ................    ................
Zamocowanie płyty OSB pod obróbkę blacharską na scianie attykowej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.43*(6.65+0.83+2.54+0.93+7.15) = 7,783
0.43*(5.01*2+6.10*2+2.54) = 10,647

0.43*12.61*2 = 10,845

Razem  przedmiar =   29,275 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,03000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,28000 r-g .......................... ...............................

OSB-3 płyta gr 25 mm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,08000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,01000 m-g .......................... ...............................

158. NNRNKB  202 0541-02    54,464 m2 ................    ................
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.80*(6.65+0.83+2.54+0.93+7.15) = 14,480
0.80*(5.01*2+6.10*2+2.54) = 19,808

0.80*12.61*2 = 20,176

Razem  przedmiar =   54,464 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   0,64000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,71000 r-g .......................... ...............................

Blacha stalowa powlekana   1,23000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M7 (m.50)   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach   17,20000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Środek transportowy (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

R. Pokrycie dachu

159. NNRNKB  202 0618-03    450,925 m2 ................    ................
Paroizolacja papa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

450.925 = 450,925

Razem  przedmiar =   450,925 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01000 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,12000 r-g .......................... ...............................

Gaz propanowo-butanowy płynny   0,10000 kg .......................... ...............................

Paroizolacja dachu   1,15000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

160. KNR  2-02 0609-03    450,925 m2 ................    ................
Izolacja termiczna dachu styropian FS 20 gr 6 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

T1:  450.925 = 450,925

Razem  przedmiar =   450,925 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Styropian  o grubości 6 cm dach   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

161. KNR  2-02 0609-03    450,925 m2 ................    ................
Kliny spadkowe na dachu z twardego styropianu gr od 12 cm do 76 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

450.925 = 450,925

Razem  przedmiar =   450,925 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Kliny spadkowe ze styropianu średnia grubość 44 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

162. KNR  0-15 0527-01    450,925 m2 ................    ................
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym - dwie warstwy papy

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

450.925 = 450,925

Razem  przedmiar =   450,925 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,22000 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,24850 r-g .......................... ...............................

Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa   0,30000 kg .......................... ...............................

Papa termozgrzewalna podkładowa   1,18000 m2 .......................... ...............................

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5,2mm   1,18000 m2 .......................... ...............................

Gaz propanowo-butanowy płynny   0,15000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00500 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00300 m-g .......................... ...............................

163. NNRNKB  202 1027-01    1,000 kpl ................    ................
Wyłazy dachowe 100*100 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1 = 1,000

Razem  przedmiar =   1,000 kpl

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,32000 r-g .......................... ...............................

Monter grupa II   2,65000 r-g .......................... ...............................

Wyłaz dachowy 100*100 cm   1,00000 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,04000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03000 m-g .......................... ...............................

164. NNRNKB  202 0541-02    13,905 m2 ................    ................
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

wyłaz:  1.00*4*0.30 = 1,200
pasy podrynnowe:  18.15*2*0.35 = 12,705

Razem  przedmiar =   13,905 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   0,64000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,71000 r-g .......................... ...............................

Blacha stalowa powlekana   1,23000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M7 (m.50)   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach   17,20000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

165. NNRNKB  202 0517-0402    36,300 m ................    ................
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny półokrągłe, średnica 15 cm, blacha
grubości 0.55 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

18.15*2 = 36,300

Razem  przedmiar =   36,300 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   0,47520 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,01270 r-g .......................... ...............................

Denka rynnowe   0,11019 szt .......................... ...............................

Rynny dachowe Fi 150 mm   1,05000 m .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane   2,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00350 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00190 m-g .......................... ...............................

166. NNRNKB  202 0519-0302    56,000 m ................    ................
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 12 cm, blacha
grubości 0.55 mm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4*14.00 = 56,000

Razem  przedmiar =   56,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   0,53150 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,07510 r-g .......................... ...............................

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane   0,33000 szt .......................... ...............................

Rury spustowe Dn 12   1,05000 MB .......................... ...............................

Wylewka do rury spustowej   0,08000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00270 m-g .......................... ...............................

S. Pokrycie stropodachu nad wjazdami do garażu

167. KNR  2-02 0406-01    0,630 m3 ................    ................
Kantówka drewniana o przekroju 12*14 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.12*0.14*18.75*2 = 0,630

Razem  przedmiar =   0,630 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   1,68000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa III   5,35000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   5,35000 r-g .......................... ...............................

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II   1,06000 m3 .......................... ...............................

Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty   0,34000 kg .......................... ...............................

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   18,00000 m2 .......................... ...............................

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami   8,92000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   1,08000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,98000 m-g .......................... ...............................

168. KNR  2-02 0402-01    53,250 m2 ................    ................
Więźby dachowe - konstrukcja daszku nad garażami 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.42*18.75*2 = 53,250

Razem  przedmiar =   53,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,02000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa III   0,24000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,24000 r-g .......................... ...............................

Konstrukcja daszku   1,00000 m2 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,09000 kg .......................... ...............................

Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty   0,01000 kg .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   0,06000 m2 .......................... ...............................

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami   0,16000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,01000 m-g .......................... ...............................

169. KNR  2-02 0410-01    53,250 m2 ................    ................
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

53.25 = 53,250

Razem  przedmiar =   53,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,03000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,28000 r-g .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25ˇmm   0,02800 m3 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,08000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,01000 m-g .......................... ...............................

170. KNR  2-02 0602-01    53,250 m2 ................    ................
Zagruntowanie powierzchni stropodachu 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.42*18.75*2 = 53,250

Razem  przedmiar =   53,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,03280 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,03070 r-g .......................... ...............................

Emulsja asfaltowa izolacyjna   0,30000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00040 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00050 m-g .......................... ...............................

171. NNRNKB  202 0618-03    53,250 m2 ................    ................
Paroizolacja 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

53.25 = 53,250

Razem  przedmiar =   53,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01000 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,12000 r-g .......................... ...............................

Gaz propanowo-butanowy płynny   0,10000 kg .......................... ...............................

Paroizolacja dachu   1,15000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

172. KNR  2-02 0609-03    53,250 m2 ................    ................
Izolacja termiczna styropian 14 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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1.42*18.75*2 = 53,250

Razem  przedmiar =   53,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Izolacja termiczna twrada gr 14 cm dach   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

173. NNRNKB  202 0525-0102    54,102 m2 ................    ................
Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną płaską na rąbek

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.42*18.75*2 = 53,250
0.50*0.30*1.42*4 = 0,852

Razem  przedmiar =   54,102 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   1,35450 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,03230 r-g .......................... ...............................

Blacha na rąbek   1,05000 m2 .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane   0,03740 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00690 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00650 m-g .......................... ...............................

174. NNRNKB  202 0541-02    16,875 m2 ................    ................
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

18.75*0.45*2 = 16,875

Razem  przedmiar =   16,875 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   0,64000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,71000 r-g .......................... ...............................

Blacha stalowa powlekana   1,23000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M7 (m.50)   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach   17,20000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

T. Stolarka w otworach zewnętrznych

175. KNR  0-19 1024-0701    9,000 m2 ................    ................
Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe  z samozamykaczem S 200*225

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

S:  2.00*2.25*2 = 9,000

Razem  przedmiar =   9,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   1,94000 r-g .......................... ...............................

Szklarze grupa III   0,74000 r-g .......................... ...............................

Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe  z samozamykaczem S 200*225   0,22222 KPL .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,28000 dm3 .......................... ...............................
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Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

176. KNR  0-19 1023-0101    9,840 m2 ................    ................
Okno PVC kolor grafit piwnica typ A i F 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

A:  0.6*0.65*20 = 7,800
F:  0.60*0.85*4 = 2,040

Razem  przedmiar =   9,840 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   8,56000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,50000 dm3 .......................... ...............................

Okno PVC 600*850   0,40650 kpl .......................... ...............................

Okno PVC 60*65   2,03252 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,06000 m-g .......................... ...............................

177. KNR  0-19 1023-0301    11,340 m2 ................    ................
Okno PVC kolor biały B 600*1350 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.6*1.35*14 = 11,340

Razem  przedmiar =   11,340 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   5,52000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,41000 dm3 .......................... ...............................

Okno PVC kolor biały B 600*1350   1,23457 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

178. KNR  0-19 1023-0601    19,530 m2 ................    ................
Okno PVC kolor biały C 900*1550 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.9*1.55*14 = 19,530

Razem  przedmiar =   19,530 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   4,07000 r-g .......................... ...............................

Okno PVC kolor biały C 900*1550   0,71685 kpl .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,34000 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

179. KNR  0-19 1023-0501    2,080 m2 ................    ................
Okno PVC kolor biały D 1600*650 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.6*0.65*2 = 2,080

Razem  przedmiar =   2,080 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   5,76000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,41000 dm3 .......................... ...............................

Okno PVC kolor biały D 1600*650   0,96154 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

180. KNR  0-19 1023-0601    11,988 m2 ................    ................
Okno PVC kolor biały E  900*2200 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.90*2.22*6 = 11,988

Razem  przedmiar =   11,988 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   4,07000 r-g .......................... ...............................

Okno PVC kolor biały E  900*2200   0,50050 szt .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,34000 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

181. KNR  0-19 1023-0601    60,760 m2 ................    ................
Okno PVC kolor biały G  1400*1550 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.4*1.55*28 = 60,760

Razem  przedmiar =   60,760 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   4,07000 r-g .......................... ...............................

Okno PVC kolor biały G  1400*1550   0,46083 KPL .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,34000 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

182. KNR  0-19 1023-0601    14,880 m2 ................    ................
Okno PVC kolor biały H  1600*1550 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.60*1.55*6 = 14,880

Razem  przedmiar =   14,880 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   4,07000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,34000 dm3 .......................... ...............................

Okno PVC kolor biały H  1600*1550   0,40323 KPL .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

183. KNR  0-19 1023-0301    1,710 m2 ................    ................
Okno PVC kolor biały J  900*950 
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.9*0.95*2 = 1,710

Razem  przedmiar =   1,710 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   5,52000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,41000 dm3 .......................... ...............................

Okno PVC kolor biały J  900*950   1,16959 KPL .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

184. KNR  0-19 1023-0701    44,544 m2 ................    ................
Drzwi balkonowe K 1600*2320 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.6*2.32*12 = 44,544

Razem  przedmiar =   44,544 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   3,63000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,33000 dm3 .......................... ...............................

Drzwi balkonowe K 1600*2320   0,26940 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

185. KNR  0-19 1023-0701    100,224 m2 ................    ................
Drzwi balkonowe L 1800*2320 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.8*2.32*24 = 100,224

Razem  przedmiar =   100,224 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter grupa II   3,63000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe   0,33000 dm3 .......................... ...............................

Drzwi balkonowe L 1800*2320   0,23946 KPL .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,05000 m-g .......................... ...............................

186. KNR  2-02 1206-02    67,500 m2 ................    ................
Bramy garażowe 250*225 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.50*2.25*12 = 67,500

Razem  przedmiar =   67,500 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II   0,92000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,60000 r-g .......................... ...............................

Spawacze grupa II   0,22000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,10000 r-g .......................... ...............................

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III   0,15000 r-g .......................... ...............................
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Bramy garażowe 250*225   0,17778 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,04000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca 300 A   0,31000 m-g .......................... ...............................

187. KNR  2-02 0129-01    80,200 mb ................    ................
Parapety wewnetrzne konglomerat - lub równoważne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.6*14+0.9*14+1.6*2+0.9*6+1.4*28+1.6*6+0.9*2 = 80,200

Razem  przedmiar =   80,200 mb

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,22000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,47000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,15000 kg .......................... ...............................

Parapety wewnetrzne   1,05000 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,06000 m-g .......................... ...............................

188. KNR  2-02 0129-01    62,400 mb ................    ................
Progi przy oknach balkonowych 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.6*12+1.8*24 = 62,400

Razem  przedmiar =   62,400 mb

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,22000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,47000 r-g .......................... ...............................

Pianka poliuretanowa   0,15000 kg .......................... ...............................

Progi przy oknach balkonowych   1,40000 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,06000 m-g .......................... ...............................

189. NNRNKB  202 0541-02    71,300 m2 ................    ................
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

80.20*0.50 = 40,100
(1.6*12+1.8*24)*0.50 = 31,200

Razem  przedmiar =   71,300 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   0,64000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,71000 r-g .......................... ...............................

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach   17,20000 szt .......................... ...............................

Parapety zewnetrzne   2,00000 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

190. KNR  2-02 1219-01    4,000 szt ................    ................
Doświetlacze systemowe przy oknach piwnicznych szerokość 80 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4 = 4,000

Razem  przedmiar =   4,000 szt
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,29230 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,37240 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,86990 r-g .......................... ...............................

Doświetlacz podokienny   1,00000 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01170 m-g .......................... ...............................

U. Balkony

191. KNR  2-02 1102-02    138,240 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20ˇmm, zatarte na gładko

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.7*1.6*6*4 = 103,680
2.4*1.2*2*2 = 11,520
2.4*1.4*2*2 = 13,440
2.4*1.0*2*2 = 9,600

Razem  przedmiar =   138,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08690 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57190 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00030 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,12000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02060 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,07000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00060 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03130 m-g .......................... ...............................

192. KNR  2-02 1102-03    138,240 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30ˇmm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

138.24 = 138,240

Razem  przedmiar =   138,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12960 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08520 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,03150 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,04740 m-g .......................... ...............................

193. KNR  2-02 0616-01    138,240 m2 ................    ................
Izolacja z folii PVC lub papy 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

138.24 = 138,240

Razem  przedmiar =   138,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01180 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,07140 r-g .......................... ...............................

Papa termozgrzewalna   1,19000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................
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Środek transportowy (1)   0,00120 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00450 m-g .......................... ...............................

194. KNR  2-02 1106-02    138,240 m2 ................    ................
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25ˇmm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

138.24 = 138,240

Razem  przedmiar =   138,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08450 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   1,02170 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00110 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,15000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02720 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,08500 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00140 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03950 m-g .......................... ...............................

195. KNR  2-02 1106-03    138,240 m2 ................    ................
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 0,5 cm ponad 25ˇmm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

138.24 = 138,240

Razem  przedmiar =   138,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,03364 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,02648 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,01049 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,01490 m-g .......................... ...............................

196. NNRNKB  202 2805-0501    138,240 m2 ................    ................
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

138.24 = 138,240

Razem  przedmiar =   138,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz III   2,14000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas   7,22000 kg .......................... ...............................

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0ˇcm balkonowe   1,04000 m2 .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,27000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,04000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03000 m-g .......................... ...............................

197. KNR  0-23 2611-02    138,240 m2 ................    ................
Zagruntowanie emulsją , 1-krotne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

138.24 = 138,240
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Razem  przedmiar =   138,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06620 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"   0,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

198. KNR  0-23 0932-0201    138,240 m2 ................    ................
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

138.24 = 138,240

Razem  przedmiar =   138,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,28000 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   1,00000 r-g .......................... ...............................

Tynk cienkowarstwowy gr 2mm   3,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01150 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00850 m-g .......................... ...............................

199. NNRNKB  202 0541-02    28,080 m2 ................    ................
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25ˇcm balkony

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.7*6*4+2.4*6*2)*0.30 = 28,080

Razem  przedmiar =   28,080 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Blacharze grupa II   0,64000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,71000 r-g .......................... ...............................

Blacha stalowa powlekana   1,23000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M7 (m.50)   0,00100 m3 .......................... ...............................

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach   17,20000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00800 m-g .......................... ...............................

200. KNR-W  2-02 0535-04    199,200 m ................    ................
Okapniki balkonowe systemowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

199.20 = 199,200

Razem  przedmiar =   199,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   0,19200 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane   0,03000 kg .......................... ...............................

Okapniki balkonowe systemowe   1,00000 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00130 m-g .......................... ...............................

201. KNR  2-02 1209-02    199,200 m ................    ................
Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej zbrojone szybą matową

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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(2.7+1.6*2)*6*4 = 141,600
(2.4+1.2*2)*2*2 = 19,200
(2.4+1.4*2)*2*2 = 20,800

(2.4+1.00*2)*2*2 = 17,600

Razem  przedmiar =   199,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II   0,71000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,39000 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,55000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,07000 r-g .......................... ...............................

Operatorzy grupa II   0,03000 r-g .......................... ...............................

Balustrady balkonowe   1,00000 mb .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00300 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03000 m-g .......................... ...............................

V. Podkłady pod posadzki na gruncie

202. KNR  2-02 1101-0704    108,954 m3 ................    ................
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 25 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

piwnica:  230.54*0.25 = 57,635
cz. niepodpiwniczona:  (5.75*17.85*2)*0.25 = 51,319

Razem  przedmiar =   108,954 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   4,32000 r-g .......................... ...............................

Piasek do zapraw   1,08000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

203. KNR  2-02 1101-0104    65,372 m3 ................    ................
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły C8/10 gr 15 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

230.54*0.15 = 34,581
(5.75*17.85*2)*0.15 = 30,791

Razem  przedmiar =   65,372 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   1,10000 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   1,80000 r-g .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)   1,03000 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)   0,10000 m-g .......................... ...............................

W. Posadzki piwnica

204. KNR  2-02 0616-02    230,540 m2 ................    ................
Folia PVC dwie warstwy 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

komunikacja:  52.27 = 52,270
pom.techniczne i gospodarcze:  3.65+5.01+5.05*6+8.33*2 = 55,620

komórki lokatorskie:  4.5+4.46*2+3.93*4+4.36+4.17*4+4.62+4.28*7+4.76*2+3.6+3.52*3 = 108,440
kl.schodowa:  2.9*4.9 = 14,210

Razem  przedmiar =   230,540 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,02440 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,09980 r-g .......................... ...............................

Folia PE grub. 0,3mm   2,38000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00230 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00880 m-g .......................... ...............................

205. KNR  2-02 0609-03    230,540 m2 ................    ................
Izolacja styropian gr 10 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

230.54 = 230,540

Razem  przedmiar =   230,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Styropian podłoga  gr 10 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

206. KNR  2-02 0616-01    230,540 m2 ................    ................
Warstwa osłonowa - folia 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

komunikacja:  52.27 = 52,270
pom.techniczne i gospodarcze:  3.65+5.01+5.05*6+8.33*2 = 55,620

komórki lokatorskie:  4.5+4.46*2+3.93*4+4.36+4.17*4+4.62+4.28*7+4.76*2+3.6+3.52*3 = 108,440
kl.schodowa:  2.9*4.9 = 14,210

Razem  przedmiar =   230,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01180 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,07140 r-g .......................... ...............................

Folia osłonowa   1,19000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00120 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00450 m-g .......................... ...............................

207. KNR  2-02 1106-07    230,540 m2 ................    ................
Dodatek za zbrojenie posadzki 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

230.54 = 230,540

Razem  przedmiar =   230,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00600 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,06800 r-g .......................... ...............................

Siatka posadzkowa   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00110 m-g .......................... ...............................



ORGBUD-SERWIS PoznańKościerskie T. B. S.  Spółka z o.o. F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.083-400 Kościerzyna ul. Świętojańska  5 d

Roboty budowlane budynek A 
W.  Posadzki piwnica

 Str: 64

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

208. KNR  2-02 1102-02    230,540 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

230.54 = 230,540

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   230,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08690 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57190 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00030 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,12000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02060 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,07000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00060 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03130 m-g .......................... ...............................

209. KNR  2-02 1102-03    230,540 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 40 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

230.54 = 230,540

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   230,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,17280 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,11360 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,04200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,06320 m-g .......................... ...............................

210. KNR  2-02 1106-02    108,440 m2 ................    ................
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 20ˇmm komórki lokatorskie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4.5+4.46*2+3.93*4+4.36+4.17*4+4.62+4.28*7+4.76*2+3.6+3.52*3 = 108,440

Razem  przedmiar =   108,440 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08450 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   1,02170 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00110 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,15000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02720 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,08500 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00140 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03950 m-g .......................... ...............................

211. NNRNKB  202 2805-0501    122,100 m2 ................    ................
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych i komunikacji 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

komunikacja:  52.27 = 52,270
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pom.techniczne i gospodarcze:  3.65+5.01+5.05*6+8.33*2 = 55,620
kl.schodowa:  2.9*4.9 = 14,210

Razem  przedmiar =   122,100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz III   2,14000 r-g .......................... ...............................

Płytki "Gres" techniczny   1,04000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas   7,22000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,27000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,04000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03000 m-g .......................... ...............................

212. NNRNKB  202 2810-0501    15,008 m2 ................    ................
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

spocznik:  1.4*2.90 = 4,060
stopnie:  1.40*0.30*17 = 7,140

podstopnie:  1.40*0.16*17 = 3,808

Razem  przedmiar =   15,008 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz III   3,79000 r-g .......................... ...............................

Płytki "Gres"  schodowy   1,05000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas   7,22000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,27000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,04000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03000 m-g .......................... ...............................

213. NNRNKB  202 2809-0101    72,530 m ................    ................
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.22+17.85*2-1.22-0.8*16-1.00+1.75+1.22+3.4-1+5.84-1-0.9+1.75+2.47+13.5+13.5+3.73+1.22+4.95-0.8*18 = 57,930
2.9*2+4.9*2-1 = 14,600

Razem  przedmiar =   72,530 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,02000 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz III   0,55000 r-g .......................... ...............................

Płytki "Gres" cokolik   0,16200 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas   0,65000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,08000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00600 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00400 m-g .......................... ...............................

X. Posadzki parter garaż

214. KNR  2-02 0616-02    201,000 m2 ................    ................
Folia PVC dwie warstwy 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

na części niepodpiwniczonej:  100.5*2 = 201,000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem  przedmiar =   201,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,02440 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,09980 r-g .......................... ...............................

Folia PE grub. 0,3mm   2,38000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00230 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00880 m-g .......................... ...............................

215. KNR  2-02 0609-03    201,000 m2 ................    ................
Izolacja styropian gr 10 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

201 = 201,000

Razem  przedmiar =   201,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Styropian podłoga  gr 10 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

216. KNR  2-02 0616-01    201,000 m2 ................    ................
Warstwa osłonowa - folia 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

201 = 201,000

Razem  przedmiar =   201,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01180 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,07140 r-g .......................... ...............................

Folia osłonowa   1,19000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00120 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00450 m-g .......................... ...............................

217. KNR  2-02 1106-07    201,000 m2 ................    ................
Dodatek za zbrojenie posadzki 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

201 = 201,000

Razem  przedmiar =   201,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00600 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,06800 r-g .......................... ...............................

Siatka posadzkowa   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00110 m-g .......................... ...............................

218. KNR  2-02 1102-02    201,000 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

201 = 201,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   201,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08690 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57190 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00030 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,12000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02060 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,07000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00060 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03130 m-g .......................... ...............................

219. KNR  2-02 1102-03    201,000 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 60 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

201 = 201,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   201,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,25920 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,17040 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,06300 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,09480 m-g .......................... ...............................

220. KNR  2-22 1003-02    201,000 m2 ................    ................
Posadzka betonowa  bezspoinowa w garażu 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

201 = 201,000

Razem  przedmiar =   201,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01738 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,89484 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00820 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   1,18000 kg .......................... ...............................

Piasek do zapraw   0,00700 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,68000 kg .......................... ...............................

Listwy i łaty iglaste   0,40000 m .......................... ...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 ( posadzkowy)   0,05200 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Y. Posadzki parter warstwy izolacyjne i wyrównawcze

221. KNR  2-02 0609-03    229,490 m2 ................    ................
Izolacja termiczna gr 8 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.6+17.62+2.45*2.90 = 42,325
30.68+30.68+29.96+27.85+28.78+30.05 = 178,000

9.16 = 9,160
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   229,490 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Styropian posadzkowy gr 8 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

222. KNR  2-02 0609-03    229,490 m2 ................    ................
Izolacja termiczna   gr 6 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.6+17.62+2.45*2.90 = 42,325
30.68+30.68+29.96+27.85+28.78+30.05 = 178,000

9.16 = 9,160

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   229,490 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Styropian podłoga gr 6 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

223. KNR  2-02 0616-01    229,490 m2 ................    ................
Warstwa osłonowa - folia 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

229.49 = 229,490

Razem  przedmiar =   229,490 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01180 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,07140 r-g .......................... ...............................

Folia osłonowa   1,19000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00120 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00450 m-g .......................... ...............................

224. KNR  2-02 1106-07    229,490 m2 ................    ................
Dodatek za zbrojenie posadzki 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

229.49 = 229,490

Razem  przedmiar =   229,490 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00600 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,06800 r-g .......................... ...............................

Siatka posadzkowa   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00110 m-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

225. KNR  2-02 1102-02    229,490 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

229.49 = 229,490

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   229,490 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08690 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57190 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00030 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,12000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02060 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,07000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00060 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03130 m-g .......................... ...............................

226. KNR  2-02 1102-03    229,490 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

229.49 = 229,490

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   229,490 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12960 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08520 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,03150 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,04740 m-g .......................... ...............................

Z. Posadzki 1 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze

227. KNR  2-02 0609-03    378,130 m2 ................    ................
Izolacja termiczna   gr 6 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.6+17.62+2.45*2.90 = 42,325
30.68+30.68+53.92+35.87+38.14+35.87+51.81+28.78+30.05 = 335,800

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Styropian podłoga gr 6 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

228. KNR  2-02 0616-01    378,130 m2 ................    ................
Warstwa osłonowa - folia 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar =   378,130 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01180 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,07140 r-g .......................... ...............................

Folia osłonowa   1,19000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00120 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00450 m-g .......................... ...............................

229. KNR  2-02 1106-07    378,130 m2 ................    ................
Dodatek za zbrojenie posadzki 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00600 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,06800 r-g .......................... ...............................

Siatka posadzkowa   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00110 m-g .......................... ...............................

230. KNR  2-02 1102-02    378,130 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08690 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57190 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00030 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,12000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02060 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,07000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00060 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03130 m-g .......................... ...............................

231. KNR  2-02 1102-03    378,130 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12960 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08520 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,03150 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,04740 m-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

AA. Posadzki 2 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze

232. KNR  2-02 0609-03    378,130 m2 ................    ................
Izolacja termiczna   gr 6 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.6+17.62+2.45*2.90 = 42,325
30.68+30.68+53.92+35.87+38.14+35.87+51.81+28.78+30.05 = 335,800

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Styropian podłoga gr 6 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

233. KNR  2-02 0616-01    378,130 m2 ................    ................
Warstwa osłonowa - folia 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01180 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,07140 r-g .......................... ...............................

Folia osłonowa   1,19000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00120 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00450 m-g .......................... ...............................

234. KNR  2-02 1106-07    378,130 m2 ................    ................
Dodatek za zbrojenie posadzki 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00600 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,06800 r-g .......................... ...............................

Siatka posadzkowa   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00110 m-g .......................... ...............................

235. KNR  2-02 1102-02    378,130 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08690 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57190 r-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00030 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,12000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02060 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,07000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00060 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03130 m-g .......................... ...............................

236. KNR  2-02 1102-03    378,130 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12960 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08520 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,03150 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,04740 m-g .......................... ...............................

AB. Posadzki 3 piętro warstwy izolacyjne i wyrównawcze

237. KNR  2-02 0609-03    378,130 m2 ................    ................
Izolacja termiczna   gr 6 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

17.6+17.62+2.45*2.90 = 42,325
30.68+30.68+53.92+35.87+38.14+35.87+51.81+28.78+30.05 = 335,800

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00720 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,08190 r-g .......................... ...............................

Styropian podłoga gr 6 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00470 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00320 m-g .......................... ...............................

238. KNR  2-02 0616-01    378,130 m2 ................    ................
Warstwa osłonowa - folia 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01180 r-g .......................... ...............................

Dekarze grupa II   0,07140 r-g .......................... ...............................

Folia osłonowa   1,19000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00120 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00450 m-g .......................... ...............................

239. KNR  2-02 1106-07    378,130 m2 ................    ................
Dodatek za zbrojenie posadzki 
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00600 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,06800 r-g .......................... ...............................

Siatka posadzkowa   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00110 m-g .......................... ...............................

240. KNR  2-02 1102-02    378,130 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08690 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,57190 r-g .......................... ...............................

Cement portlandzki "25" z dodatkami   0,00030 t .......................... ...............................

Drewno opałowe   0,12000 kg .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,02060 m3 .......................... ...............................

Masa asfaltowa izolacyjna   0,07000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00060 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03130 m-g .......................... ...............................

241. KNR  2-02 1102-03    378,130 m2 ................    ................
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

378.13 = 378,130

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   378,130 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12960 r-g .......................... ...............................

Betoniarze grupa II   0,08520 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,03150 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,04740 m-g .......................... ...............................

AC. Posadzki warstwy wykończniowe komunikacja

242. NNRNKB  202 2805-0501    178,576 m2 ................    ................
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych komunikacja i wiatrołap

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

parter:  17.60+17.62+9.16+2.46*2.90 = 51,514
1,2,3 piętro:  (17.60+17.62+2.46*2.90)*3 = 127,062

Razem  przedmiar =   178,576 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Posadzkarz-płytkarz III   2,14000 r-g .......................... ...............................

Płytki "Gres"  komunikacja   1,04000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas   7,22000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,27000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,04000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03000 m-g .......................... ...............................

243. NNRNKB  202 2810-0501    46,956 m2 ................    ................
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

spocznik:  1.4*2.90*3 = 12,180
stopnie:  1.40*0.30*18*3 = 22,680

podstopnie:  1.40*0.16*18*3 = 12,096

Razem  przedmiar =   46,956 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz III   3,79000 r-g .......................... ...............................

Płytki "Gres"  schodowy   1,05000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas   7,22000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,27000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,04000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03000 m-g .......................... ...............................

244. NNRNKB  202 2809-0101    239,600 m ................    ................
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.9*2+3.2*2-2.00*2 = 8,200
(4.7*2+2.9)*4 = 49,200

1.5+12.00+12.00+1.50+26.90+0.2*2-2.00-1.00*6 = 46,300
(1.5+12.00+12.00+1.50+26.90+0.2*2-1.00*9)*3 = 135,900

Razem  przedmiar =   239,600 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,02000 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz III   0,55000 r-g .......................... ...............................

Płytki "Gres" cokolik   0,16200 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas   0,65000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,08000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00600 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00400 m-g .......................... ...............................

AD. Posadzki warstwy wykończniowe mieszkania

245. KNR  2-02 1118-07    130,540 m2 ................    ................
Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych łazienki 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

parter lazienki:  4.29+3.07+3.07+3.07+3.07+4.29 = 20,860
1,2,3 piętro łazienki:  (3.07+3.07+4.29+3.49+3.54+3.49+4.29+3.07+3.07)*3 = 94,140

1,2,3 piętro kuchnia:  5.18*3 = 15,540

Razem  przedmiar =   130,540 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,24330 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   1,11930 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych   5,20000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,60000 kg .......................... ...............................

Płytki ceramiczne przedpokoje   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03030 m-g .......................... ...............................

246. KNR  2-02 1118-07    15,540 m2 ................    ................
Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych kuchnie 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1,2,3 piętro kuchnia:  5.18*3 = 15,540

Razem  przedmiar =   15,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,24330 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   1,11930 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych   5,20000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,60000 kg .......................... ...............................

Płytki ceramiczne przedpokoje   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03030 m-g .......................... ...............................

247. KNR  2-02 1118-07    120,430 m2 ................    ................
Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych przedpokoje 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

parter przedpokoje:  4.86+3.13+3.13+3.13+3.13+4.86 = 22,240
1,2,3 piętro przedpokoje:  (3.13+3.13+7.31+3.83+4.19+3.83+7.31)*3 = 98,190

Razem  przedmiar =   120,430 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,24330 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   1,11930 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych   5,20000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,60000 kg .......................... ...............................

Płytki ceramiczne przedpokoje   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,03030 m-g .......................... ...............................

248. NNRNKB  202 1136-0101    918,890 m2 ................    ................
Posadzki z paneli podłogowych 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1185.4 = 1 185,400
-(130.54+15.54+120.43) = -  266,510

Razem  przedmiar =   918,890 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,05000 r-g .......................... ...............................

Posadzkarz-płytkarz II   0,49000 r-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Panele podłogowe   1,04000 m2 .......................... ...............................

Listwy przyścienne drewniane   1,16000 m .......................... ...............................

Gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,01500 kg .......................... ...............................

Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol"   0,11000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01800 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00800 m-g .......................... ...............................

AE. Elementy ślusarsko kowalskie

249. KNR  2-02 1219-03    2,000 szt ................    ................
Wycieraczki  przed wejsciami do budynku 170*150 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2 = 2,000

Razem  przedmiar =   2,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,15940 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,21440 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,39720 r-g .......................... ...............................

Wycieraczki 170*250   1,00000 KPL .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00700 m-g .......................... ...............................

250. KNR  2-02 1207-03    25,000 m ................    ................
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej bez szyby 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(2.5+3.00*7+1.50) = 25,000

Razem  przedmiar =   25,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II   0,63000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,33000 r-g .......................... ...............................

Spawacze grupa II   0,43000 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,49000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   0,40000 r-g .......................... ...............................

Operatorzy grupa II   0,03000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00200 m3 .......................... ...............................

Balustrada schodowa z stali nierdzewnej   1,00000 mb .......................... ...............................

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej   0,06000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca 300 A   0,62000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,02000 m-g .......................... ...............................

251. KNR  2-02 1213-01    3,500 m ................    ................
Drabiny wewnętrzne pionowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

3.5 = 3,500

Razem  przedmiar =   3,500 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,21200 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa III   0,82990 r-g .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cieśle grupa II   0,11940 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,23210 r-g .......................... ...............................

Farba olejna do gruntowania   0,03070 dm3 .......................... ...............................

Drabiny stalowe wewnetrzne   1,00000 mb .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00300 m3 .......................... ...............................

Papier ścierny   0,15600 arkusz .......................... ...............................

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania   0,02880 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00580 m-g .......................... ...............................

252. KNR  2-02 1211-02    1,540 m2 ................    ................
Bramka otwierana przy schodach - zejście do piwnicy 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.4*1.10*1 = 1,540

Razem  przedmiar =   1,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,67870 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,45380 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,93700 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,98970 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00400 m3 .......................... ...............................

Bramka otwierana przy schodach - zejście do piwnicy   0,90909 mb .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00810 m-g .......................... ...............................

253.     34,000 szt ................    ................
Aneks pocztowy - skrzynki pocztowe euro 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

33 + 1 = 34,000

Razem  przedmiar =   34,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Aneks pocztowy   1,00000 KPL .......................... ...............................

AF. Tynki wewnętrzne piwnica

254. KNR  2-02 0802-0301    230,540 m2 ................    ................
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoriaˇII, budynki
do 8 kondygnacji 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

230.54 = 230,540

Razem  przedmiar =   230,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,05060 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,03610 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,48970 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)   0,00410 m3 .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)   0,01690 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Agregat tynkarski 1.1-3.0 m3/h (1)   0,05700 m-g .......................... ...............................
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255. KNR  2-02 0802-0101    890,690 m2 ................    ................
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoriaˇII, budynki do 8
kondygnacji 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

132.41 = 132,410
2.5*16.43*2*2-1.00*2.00*2-0.80*2.00*6 = 150,700

2.50*4.9*4 = 49,000
2.5*1.50*4 = 15,000
2.5*3.65*4 = 36,500
2.5*3.35*3 = 25,125

2.5*3.55 = 8,875
ścianki działowe:  236.54*2 = 473,080

Razem  przedmiar =   890,690 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,05190 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,01800 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,38920 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)   0,00200 m3 .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)   0,01900 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Agregat tynkarski 1.1-3.0 m3/h (1)   0,04530 m-g .......................... ...............................

AG. Malowanie piwnica

256. NNRNKB  202 1134-0102    230,540 m2 ................    ................
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

230.54 = 230,540

Razem  przedmiar =   230,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06000 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,21000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

257. NNRNKB  202 1134-0202    890,690 m2 ................    ................
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

890.69 = 890,690

Razem  przedmiar =   890,690 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,22000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

258. KNR  2-02 1505-03    230,540 m2 ................    ................
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych powierzchni sufitów

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

230.54 = 230,540
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Razem  przedmiar =   230,540 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06730 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,10830 r-g .......................... ...............................

Farba emulsyjna   0,27600 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00030 m-g .......................... ...............................

259. KNR  2-02 1505-03    890,690 m2 ................    ................
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych powierzchni ściany

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

890.69 = 890,690

Razem  przedmiar =   890,690 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06730 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,10830 r-g .......................... ...............................

Farba emulsyjna   0,27600 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00030 m-g .......................... ...............................

AH. Tynki wewnętrzne garaże

260. KNR  2-02 0802-0101    130,410 m2 ................    ................
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoriaˇII, budynki do 8
kondygnacji 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*(5.7*2+17.85)*2 = 157,950
-2.5*2.25*12 = -  67,500

słupy:  2.70*(0.25*10*2+0.45*16+0.65*4) = 39,960

Razem  przedmiar =   130,410 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,05190 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,01800 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,38920 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)   0,00200 m3 .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)   0,01900 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Agregat tynkarski 1.1-3.0 m3/h (1)   0,04530 m-g .......................... ...............................

261. KNR  0-23 2613-01    96,390 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie płyt do ścian gr 5 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.70*17.85*2 = 96,390

Razem  przedmiar =   96,390 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,10600 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,66600 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,66600 r-g .......................... ...............................

Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 50mm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej   6,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................
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Środek transportowy (1)   0,01420 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,01800 m-g .......................... ...............................

262. KNR  0-23 2613-01    223,850 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie płyt do sufitu gr 8 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

100.50*2 = 201,000
0.32*2*17.85*2 = 22,848

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   223,850 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,10600 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,66600 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,66600 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej   6,00000 kg .......................... ...............................

Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 80mm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01420 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,01800 m-g .......................... ...............................

263. KNR  0-23 2613-06    320,240 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, ściany i sufit

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

96.39+223.85 = 320,240

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   320,240 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06240 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,28030 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,28030 r-g .......................... ...............................

Siatka z włókna szklanego   1,13500 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej   6,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00590 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00800 m-g .......................... ...............................

AI. Malowanie garaże

264. NNRNKB  202 1134-0102    223,850 m2 ................    ................
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

223.85 = 223,850

Razem  przedmiar =   223,850 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06000 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,21000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

265. NNRNKB  202 1134-0202    226,800 m2 ................    ................
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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130.41+96.39 = 226,800

Razem  przedmiar =   226,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,22000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

266. KNR  2-02 1505-03    223,848 m2 ................    ................
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych powierzchni sufitów

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

100.5*2 = 201,000
0.32*2*17.85*2 = 22,848

Razem  przedmiar =   223,848 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06730 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,10830 r-g .......................... ...............................

Farba emulsyjna   0,27600 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00030 m-g .......................... ...............................

267. KNR  2-02 1505-03    226,800 m2 ................    ................
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych powierzchni ściany

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

226.80 = 226,800

Razem  przedmiar =   226,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06730 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,10830 r-g .......................... ...............................

Farba emulsyjna   0,27600 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00030 m-g .......................... ...............................

AJ. Tynki wewnętrzne kondygnacje nadziemne

268. KNR  2-02 0815-06   1 185,400 m2 ................    ................
Szpachlowanie sufitów z płyt filigran mieszkania 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

parter:  27.85+28.78+30.05+30.68+30.68+29.96 = 178,000
1:  28.78+30.05+30.68+30.68+51.81+35.87+38.14+35.87+53.92 = 335,800
2:  28.78+30.05+30.68+30.68+51.81+35.87+38.14+35.87+53.92 = 335,800
3:  28.78+30.05+30.68+30.68+51.81+35.87+38.14+35.87+53.92 = 335,800

Razem  przedmiar =  1 185,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01750 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,03610 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,48810 r-g .......................... ...............................

Woda   0,00270 m3 .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................
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Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00290 m-g .......................... ...............................

269. KNR  2-02 0815-06    223,520 m2 ................    ................
Szpachlowanie sufitów z płyt filigran  komunikacja 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

parter:  9.16+17.6+17.62+18.37 = 62,750
1:  17.60+17.62+18.37 = 53,590
2:  17.60+17.62+18.37 = 53,590
3:  17.60+17.62+18.37 = 53,590

Razem  przedmiar =   223,520 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01750 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,03610 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,48810 r-g .......................... ...............................

Woda   0,00270 m3 .......................... ...............................

Gips budowlany zwykły   1,50000 kg .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00390 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00290 m-g .......................... ...............................

270. KNR  2-02 0811-02    29,400 m2 ................    ................
Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoriaˇIII 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1.40*3.00*7 = 29,400

Razem  przedmiar =   29,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12150 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,03610 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,70610 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M12 (m.80)   0,00220 m3 .......................... ...............................

Zaprawa wapienna Mˇ0.6 (m.4)   0,00150 m3 .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)   0,00900 m3 .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)   0,00210 m3 .......................... ...............................

Zaprawa cementowa M7 (m.50)   0,01080 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,04000 m-g .......................... ...............................

271. KNR  2-02 0802-0201   4 727,460 m2 ................    ................
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoriaˇIII, budynki do 8
kondygnacji 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

ściany zewnetrzne:  184.684+209.644+202.252+202.252 = 798,832
sciany wewnetrzne:  (242.292+269.28+269.28+269.28+43.74+24.03+24.03+24.03)*2 = 2 331,924

ścianki działowe:  (102.658+231.898+231.898+231.898)*2 = 1 596,704

Razem  przedmiar =  4 727,460 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06400 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,01800 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,45630 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)   0,00210 m3 .......................... ...............................
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Zaprawa wapienna Mˇ0.6 (m.4)   0,00280 m3 .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)   0,02100 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Agregat tynkarski 1.1-3.0 m3/h (1)   0,05310 m-g .......................... ...............................

272. KNR  2-02 0810-05    99,996 m2 ................    ................
Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20ˇcm i o powierzchni otworów ponad 3ˇm2, wykonywane
ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15ˇcm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

666.64*0.15 = 99,996

Razem  przedmiar =   99,996 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,11270 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,01800 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   2,08000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)   0,00220 m3 .......................... ...............................

Zaprawa wapienna Mˇ0.6 (m.4)   0,00270 m3 .......................... ...............................

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)   0,02170 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg   0,03970 m-g .......................... ...............................

AK. Licowanie ścian płytkami ceramicznym

273. KNR-W  2-02 0840-04    479,831 m2 ................    ................
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi łazienki 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

((2.92+1.50)*2*2.05-0.8*2.00)*4 = 66,088
((1.62+1.94)*2*2.05-0.8*2.00)*4*4 = 207,936

((2.92+1.50)*2*2.05-0.8*2.00)*4 = 66,088
((2.94+1.25)*2*2.05-0.8*2.00)*3 = 46,737
((2.90+1.25)*2*2.05-0.8*2.00)*3 = 46,245
((2.94+1.25)*2*2.05-0.8*2.00)*3 = 46,737

Razem  przedmiar =   479,831 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,30000 r-g .......................... ...............................

Płytki ceramiczne łazienkowe   1,05000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych   2,84000 kg .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,37590 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03690 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,04350 m-g .......................... ...............................

274. KNR-W  2-02 0840-04    137,600 m2 ................    ................
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi pasy w kuchniach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(0.62+1.67+2.95+0.62)*0.80*4 = 18,752
(3.02+0.60*2)*0.8*4 = 13,504
(3.02+0.60*2)*0.8*4 = 13,504
(3.02+0.60*2)*0.8*4 = 13,504
(3.02+0.60*2)*0.8*4 = 13,504

(0.62+1.67+2.95+0.62)*0.80*4 = 18,752
(1.2+1.80+3.02+0.60)*0.80*3 = 15,888
(0.62+1.82+2.90+0.62)*0.8*3 = 14,304
(1.2+1.80+3.02+0.60)*0.80*3 = 15,888

Razem  przedmiar =   137,600 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy   1,30000 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych   2,84000 kg .......................... ...............................

Płytki ceramiczne kuchnie   1,05000 m2 .......................... ...............................

Sucha zaprawa do spoinowania   0,37590 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03690 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,04350 m-g .......................... ...............................

AL. Malowanie

275. NNRNKB  202 1134-0102   1 438,320 m2 ................    ................
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome sufity 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1185.40 = 1 185,400
223.52 = 223,520

29.40 = 29,400

Razem  przedmiar =  1 438,320 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06000 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,21000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

276. NNRNKB  202 1134-0202   4 827,456 m2 ................    ................
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - sciany i oscieża

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4727.46 = 4 727,460
99.996 = 99,996

Razem  przedmiar =  4 827,456 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,08000 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,22000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00200 m-g .......................... ...............................

277. KNR  2-02 0815-03   4 210,025 m2 ................    ................
Szpachlowanie ścian i oscieży 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4827.456 = 4 827,456
minus glazura:  -(479.831+137.6) = -  617,431

Razem  przedmiar =  4 210,025 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,01150 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,01800 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,38560 r-g .......................... ...............................

Woda   0,00175 m3 .......................... ...............................

Gips budowlany szpachlowy   2,50000 kg .......................... ...............................

Narożniki ochronne do tynków   0,50000 m .......................... ...............................
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Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00280 m-g .......................... ...............................

Wyciąg   0,00180 m-g .......................... ...............................

278. KNR  2-02 1504-0101    380,800 m2 ................    ................
Lamperia natryskowa na ścianach - komunikacja 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

wiatrołap:  (2.90+3.20)*2*1.60-2.00*1.6*2 = 13,120
klatka schodowa:  (4.7+2.90+4.7)*1.60*4 = 78,720

komunikacja:  (1.5+12.00+12.00+1.50+26.9)*1.6*4-1.00*1.6*33-2*1.60 = 288,960

Razem  przedmiar =   380,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Malarze grupa III   0,34030 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,12700 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,58520 r-g .......................... ...............................

Lamperia natryskowa   1,02000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00200 m-g .......................... ...............................

279. KNR  2-02 1505-01   1 438,320 m2 ................    ................
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity kolor biały

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

1438.32 = 1 438,320

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =  1 438,320 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,13080 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,10830 r-g .......................... ...............................

Farba emulsyjna biała   0,28910 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00030 m-g .......................... ...............................

280. KNR  2-02 1505-01   3 829,230 m2 ................    ................
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany  kolor biały

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

4210.025 = 4 210,025
minus lamperia:  -380.8 = -  380,800

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =  3 829,230 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,13080 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,10830 r-g .......................... ...............................

Farba emulsyjna biała   0,28910 dm3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00030 m-g .......................... ...............................

AM. Drzwi wewnętrzne części wspólne

281. KNR  2-02 1203-02    46,200 m2 ................    ................
Drzwi do komórek lokatorskich  (1) 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.7*2.00*33 = 46,200

Razem  przedmiar =   46,200 m2
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,47000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,34000 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,85000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,56000 r-g .......................... ...............................

Drzwi DK   0,71429 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

282. KNR  2-02 1203-01    3,200 m2 ................    ................
Drzwi płytowe wewnetrzne w komplecie z oscieżnicą (2) 80*200

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.80*2.00*2 = 3,200

Razem  przedmiar =   3,200 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,49000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,31000 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,85000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,65000 r-g .......................... ...............................

Drzwi płytowe wewnetrzne w komplecie z oscieżnicą (2) 80*200   0,62500 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

283. KNR  2-02 1203-01    3,600 m2 ................    ................
Drzwi płytowe wewnetrzne w komplecie z oscieżnicą (3) 90*200

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.9*2.00*2 = 3,600

Razem  przedmiar =   3,600 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,49000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,31000 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,85000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,65000 r-g .......................... ...............................

Drzwi płytowe wewnetrzne w komplecie z oscieżnicą (3) 90*200   0,55556 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

284. KNR  2-02 1203-01    1,800 m2 ................    ................
Drzwi stalowe, pełne EI 60 (4) 90*200 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.9*2.00*1 = 1,800

Razem  przedmiar =   1,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,49000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,31000 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,85000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   1,65000 r-g .......................... ...............................

Drzwi stalowe, pełne EI 60 (4) 90*200   0,55556 kpl .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................
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Środek transportowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

AN. Drzwi wejściowe do mieszkań

285. KNR  2-02 1204-03    59,400 m2 ................    ................
Drzwi wejsciowe do mieszkań z wizjerem antywyważeniowe klasy C z dodatkowym zamkiem (5)
90*200 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.90*2.00*33 = 59,400

Razem  przedmiar =   59,400 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,99000 r-g .......................... ...............................

Cieśle grupa II   0,24000 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,85000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   2,43000 r-g .......................... ...............................

Drzwi wejsciowe do mieszkań z wizjerem antywyważeniowe klasy C z dodatkowym zamkiem (5)    0,55556 kpl .......................... ...............................
90*200 cm

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,07000 m-g .......................... ...............................

AO. Drzwi wewnętrzne płytowe mieszkania

286. KNR  2-02 1016-0101    106,000 szt ................    ................
Ościeżnice drzwiowe systemowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

6:  70 = 70,000
7:  3 = 3,000

8:  33 = 33,000

Razem  przedmiar =   106,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12000 r-g .......................... ...............................

Malarze grupa II   0,37000 r-g .......................... ...............................

Murarze grupa II   0,96000 r-g .......................... ...............................

Ościeżnica drzwiowa   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t   0,03000 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

287. KNR  2-02 1017-03    112,000 m2 ................    ................
Skrzydła drzwiowe systemowe (6) 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.8*2.00*70 = 112,000

Razem  przedmiar =   112,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Stolarze grupa II   0,33000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,14000 r-g .......................... ...............................

Skrzydło drzwiowe   0,62500 szt .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t   0,02000 m-g .......................... ...............................

288. KNR  2-02 1017-03    4,800 m2 ................    ................
Skrzydła drzwiowe systemowe (7) kuchnie 
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.8*2.00*3 = 4,800

Razem  przedmiar =   4,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Stolarze grupa II   0,33000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,14000 r-g .......................... ...............................

Skrzydło drzwiowe   0,62500 szt .......................... ...............................

Kratki wentylacyjne drzwiowe   0,62500 szt .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t   0,02000 m-g .......................... ...............................

289. KNR  2-02 1017-03    52,800 m2 ................    ................
Skrzydła drzwiowe systemowe (8) łazienkowe 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.8*2.00*33 = 52,800

Razem  przedmiar =   52,800 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Stolarze grupa II   0,33000 r-g .......................... ...............................

Robotnicy grupa I   0,14000 r-g .......................... ...............................

Skrzydło drzwiowe   0,62500 szt .......................... ...............................

Kratki wentylacyjne drzwiowe   0,62500 szt .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t   0,02000 m-g .......................... ...............................

290. KNR  4-01 0920-20    106,000 szt ................    ................
Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

70+3+33 = 106,000

Razem  przedmiar =   106,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Stolarze grupa II   0,44000 r-g .......................... ...............................

Klamka z szyldem   1,00000 szt .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 8,00 % .......................... ...............................

AP. Elewacja

291. KNR  2-02 1604-0101   1 301,000 m2 ................    ................
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

12.50*(39.88+12.16)*2 = 1 301,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =  1 301,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,17000 r-g .......................... ...............................

Monter grupa II   0,37820 r-g .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne długie   0,00040 m2 .......................... ...............................

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm   0,00003 m3 .......................... ...............................

Płyty pomostowe robocze   0,01410 m2 .......................... ...............................

Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm   0,00900 kg .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie   0,00020 m2 .......................... ...............................



ORGBUD-SERWIS PoznańKościerskie T. B. S.  Spółka z o.o. F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.083-400 Kościerzyna ul. Świętojańska  5 d

Roboty budowlane budynek A 
AP.  Elewacja

 Str: 89

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Haki do muru   0,01200 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm   0,00002 m3 .......................... ...............................

Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm   0,00700 m2 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm   0,00018 m3 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu)   0,15600 m-g .......................... ...............................

292. KNR  0-23 2612-01    2,204 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych gr 18 cm od spodu nad
wejsciem do budynku 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

0.76*2.90 = 2,204

Razem  przedmiar =   2,204 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,09900 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,61500 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,61500 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do styropianu   6,00000 kg .......................... ...............................

Styropian elewacyjny gr 18 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,01350 m-g .......................... ...............................

293. KNR  0-23 2612-01    870,844 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych gr 18 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

północna:  9.60*5.01+12.30*7.19-(1.6*0.65+0.60*1.35*4) = 132,253
południowa:  12.68*6.65+9.60*5.01-(1.6*0.65+0.60*1.35*4) = 128,138

zachodnia:  11.72*(39.56+0.50*2)+0.80*(0.50*2+0.50+2.9+0.50)-
(0.9*1.55*8+1.82*2.32*24+1.4*1.55*16+0.9*0.95*2+0.9*2.20*6) = 318,476

wschodnia:  9.51*(39.88+0.40*2+0.20*2)-(1.60*1.55*6+1.4*1.55*12+0.9*1.55*6+0.6*1.35*6+1.60*2.32*12) = 291,977

Razem  przedmiar =   870,844 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,09900 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,61500 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,61500 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do styropianu   6,00000 kg .......................... ...............................

Styropian elewacyjny gr 18 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,01350 m-g .......................... ...............................

294. KNR  0-23 2612-01    86,041 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych gr 14 cm czesc
garażowa 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

parter część garażowa:  2.65*(0.20+6.53+39.88+2.30*2+6.53+0.20) = 153,541
-2.50*2.25*12 = -  67,500

Razem  przedmiar =   86,041 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,09900 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,61500 r-g .......................... ...............................
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Tynkarze grupa II   0,61500 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do styropianu   6,00000 kg .......................... ...............................

Styropian elewacyjny gr 14 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,01350 m-g .......................... ...............................

295. KNR  0-23 2613-01    3,451 m2 ................    ................
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie płyt do ścian wełna gr 10 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(0.32+0.55+0.32)*2.90 = 3,451

Razem  przedmiar =   3,451 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,10600 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,66600 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,66600 r-g .......................... ...............................

Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 50mm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej   6,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01420 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,01800 m-g .......................... ...............................

296. KNR  0-23 2613-06   1 028,958 m2 ................    ................
Przyklejenie warstwy siatki 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

2.204+870.843+86.041+3.451 = 962,539
cokół:  1.12*(39.56+2.3*2+0.2*2)+0.60*13.8+0.60*13.72 = 66,419

Razem  przedmiar =  1 028,958 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06240 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,28030 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,28030 r-g .......................... ...............................

Siatka z włókna szklanego   1,13500 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej Atlas Roker W-20   6,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00590 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00800 m-g .......................... ...............................

297. KNR  0-23 2611-02   1 028,958 m2 ................    ................
Zagruntowanie emulsją , 1-krotne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

jw:  1028.958 = 1 028,958

Razem  przedmiar =  1 028,958 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06620 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

298. KNR  0-23 2612-08    666,640 mb ................    ................
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym wokół otworów okiennych i drzwiowych
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(0.6+0.65*2)*20 = 38,000
(0.6+1.35*2)*14 = 46,200
(0.9+1.55*2)*14 = 56,000

(1.6+0.65*2)*2 = 5,800
(0.9+2.2*2)*6 = 31,800

(0.6+0.85*2)*4 = 9,200
(1.4+1.55*2)*28 = 126,000

(1.6+1.55*2)*6 = 28,200
(0.9+0.95*2)*2 = 5,600

(1.6+2.32*2)*12 = 74,880
(1.8+2.32*2)*24 = 154,560
(2.00+2.20*2)*1 = 6,400
(2.5+2.25*2)*12 = 84,000

Razem  przedmiar =   666,640 mb

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,00660 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,10670 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,10670 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do styropianu   0,90000 kg .......................... ...............................

Kątowniki aluminiowe   1,17600 m .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00070 m-g .......................... ...............................

299. KNR  0-23 2613-02    133,328 m2 ................    ................
Izolacja termiczna oscieża styropian elewacyjny gr 3 cm 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

666.64*0.20 = 133,328

Razem  przedmiar =   133,328 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,12800 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,79900 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,79900 r-g .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej   6,00000 kg .......................... ...............................

Styropian elewacyjny gr 3 cm   1,05000 m2 .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01420 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,01800 m-g .......................... ...............................

300. KNR  0-23 2613-07    133,328 m2 ................    ................
Przyklejenie warstwy siatki, ościeża 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

666.64*0.20 = 133,328

Razem  przedmiar =   133,328 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,14100 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   0,63450 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa II   0,63450 r-g .......................... ...............................

Siatka z włókna szklanego   1,64300 m2 .......................... ...............................

Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej   6,00000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00590 m-g .......................... ...............................



ORGBUD-SERWIS PoznańKościerskie T. B. S.  Spółka z o.o. F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.083-400 Kościerzyna ul. Świętojańska  5 d

Roboty budowlane budynek A 
AP.  Elewacja

 Str: 92

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00800 m-g .......................... ...............................

301. KNR  0-23 2611-02    133,328 m2 ................    ................
Zagruntowanie emulsją , 1-krotne 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

133.328 = 133,328

Razem  przedmiar =   133,328 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,06620 r-g .......................... ...............................

Preparat gruntujący   0,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00010 m-g .......................... ...............................

302. KNR  0-23 0932-0201    499,843 m2 ................    ................
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa RAL DESIGN 0808005

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

(1028.958-162.6+133.328)/2 = 499,843

Razem  przedmiar =   499,843 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,28000 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   1,00000 r-g .......................... ...............................

Tynk cienkowarstwowy gr 2mm   3,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01150 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00850 m-g .......................... ...............................

303. KNR  0-23 0932-0201    499,843 m2 ................    ................
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa RAL DESIGN 0506010

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

499.843 = 499,843

Razem  przedmiar =   499,843 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,28000 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   1,00000 r-g .......................... ...............................

Tynk cienkowarstwowy gr 2mm   3,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01150 m-g .......................... ...............................

Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00850 m-g .......................... ...............................

304. KNR  0-23 0932-0201    162,660 m2 ................    ................
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa RAL DESIGN 0405010

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik

66.42+86.04+10.2 = 162,660

Razem  przedmiar =   162,660 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robotnicy grupa I   0,28000 r-g .......................... ...............................

Tynkarze grupa III   1,00000 r-g .......................... ...............................

Tynk cienkowarstwowy gr 2mm   3,20000 kg .......................... ...............................

Materiały inne (Materiały) 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,01150 m-g .......................... ...............................
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Żuraw okienny przenośny 0.15 t   0,00850 m-g .......................... ...............................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


